

Imielin, 25.03.2019r.

## Wyjaśnienie treści SIWZ

### Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Sapety w Imielinie na odcinku od ul. Imielińskiej do km 0.283.”

Nr sprawy: GK.271.13.2019

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**W dniu 20.03.2019 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści, cyt.:**

#### **Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sposobu obliczenia czasu realizacji zadania. Sposób podany przez Zamawiającego w rozdz. XVII SIWZ jest dla nas niezrozumiały.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż poprawia zauważona omyłkę pisarską w treści rozdz. XVII pkt. 1 SIWZ

#### **Powinno być:**

**Uwaga: Zamawiający planuje podpisać umowę na przełomie kwiecień/maj 2019 r. Dokładny termin podpisania zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Nieprzekraczalny termin zakończenia całości robót i oddania zadania to 09.08.2019r.**

Ilość dni kalendarzowych (czasokres) od 01.05.2019 roku godz. 00:00 do 09.08.2019 roku godz. 23:59 to 101 dni kalendarzowych. Wobec czego należy przyjąć, że maksymalny czas wykonania wszystkich robót objętych zamówieniem nie może przekroczyć 101 dni kalendarzowych liczonych w sposób ciągły z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt). Oferty Wykonawców, którzy będą oferować okres dłuższy niż 101 dni zostaną uznane, że nie odpowiadają treści SIWZ i odrzucone. Przyjmuje się 50 dni jako minimalny zakładany czasookres niezbędny na wykonanie wszystkich robót. Wykonawca może zadeklarować krótszy termin wykonania. W przypadku deklaracji krótszego terminu wykonania maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 50 dni, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

#### **Było:**

**Uwaga: Zamawiający planuje podpisać umowę na przełomie kwiecień/maj 2019 r. Dokładny termin podpisania zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Nieprzekraczalny termin zakończenia całości robót i oddania zadania to 09.08.2019r.**

Ilość dni kalendarzowych (czasokres) od 01.05.2019 roku godz. 00:00 do 09.08.2019 roku godz. 23:59 to 181 dni kalendarzowych. Wobec czego należy przyjąć, że maksymalny czas wykonania wszystkich robót objętych zamówieniem nie może przekroczyć 101 dni kalendarzowych liczonych w sposób ciągły z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt). Oferty Wykonawców, którzy będą oferować okres dłuższy niż 50 dni zostaną uznane, że nie odpowiadają treści SIWZ i odrzucone. Przyjmuje się 50 dni jako minimalny zakładany czasookres niezbędny na wykonanie wszystkich robót. Wykonawca może zadeklarować krótszy termin wykonania. W przypadku deklaracji krótszego terminu wykonania maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie dni, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

Informuje się, iż prawidłowe wartości, są również podane w treści załącznika nr 1 – wzorze formularza ofertowego (w objaśnieniach).

**Zamawiający w związku z poprawieniem omyłki pisarskiej nie przedłuża termin składania ofert.**

INSPEKTOR  
  
mgr inż. Mariusz Gawł

Przewodniczący Komisji Przetargowej