

Wyjaśnienie treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Sapety w Imielinie na odcinku od ul. Imielińskiej do km 0.283.”

Nr sprawy: GK.271.13.2019

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 20.03.2019 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści, cyt.:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sposobu obliczenia czasu realizacji zadania. Sposób podany przez Zamawiającego w rozdz. XVII SIWZ jest dla nas niezrozumiały.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż poprawia zauważoną omyłkę pisarską w treści rozdz. XVII pkt. 1 SIWZ

Powinno być:

Uwaga: Zamawiający planuje podpisać umowę na przełomie kwiecień/maj 2019 r. Dokładny termin podpisania zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Nieprzekraczalny termin zakończenia całości robót i oddania zadania to 09.08.2019r.

Ilość dni kalendarzowych (czasokres) od 01.05.2019 roku godz. 00:00 do 09.08.2019 roku godz. 23:59 to 101 dni kalendarzowych. Wobec czego należy przyjąć, że maksymalny czas wykonania wszystkich robót objętych zamówieniem nie może przekroczyć 101 dni kalendarzowych liczonych w sposób ciągły z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt). Oferty Wykonawców, którzy będą oferować okres dłuższe niż 101 dni zostaną uznane, że nie odpowiadają treści SIWZ i odrzucone. Przyjmuje się 50 dni jako minimalny zakładany czasookres niezbędny na wykonanie wszystkich robót. Wykonawca może zadeklarować krótszy termin wykonania. W przypadku deklaracji krótszego terminu wykonania maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie dni, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

Było:

Uwaga: Zamawiający planuje podpisać umowę na przełomie kwiecień/maj 2019 r. Dokładny termin podpisania zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Nieprzekraczalny termin zakończenia całości robót i oddania zadania to 09.08.2019r.

Ilość dni kalendarzowych (czasokres) od 01.05.2019 roku godz. 00:00 do 09.08.2019 roku godz. 23:59 to 181 dni kalendarzowych. Wobec czego należy przyjąć, że maksymalny czas wykonania wszystkich robót objętych zamówieniem nie może przekroczyć 101 dni kalendarzowych liczonych w sposób ciągły z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt). Oferty Wykonawców, którzy będą oferować okres dłuższe niż 50 dni zostaną uznane, że nie odpowiadają treści SIWZ i odrzucone. Przyjmuje się 50 dni jako minimalny zakładany czasookres niezbędny na wykonanie wszystkich robót. Wykonawca może zadeklarować krótszy termin wykonania. W przypadku deklaracji krótszego terminu wykonania maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie dni, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

Informuje się, iż prawidłowe wartości, są również podane w treści załącznika nr 1 – wzorze formularza ofertowego (w objaśnieniach).

Zamawiający w związku z poprawieniem omyłki pisarskiej nie przedłuża termin składania ofert.

INSPEKTOR

mgr inż. Mariusz Gawęć

Przewodniczący Komisji Przetargowej