

Imielin, 19.04.2019r.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Remonty nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2019 roku.”

Nr sprawy: GK.271.24.2019

**W rozdziale nr XVII SIWZ na stronie 16 zauważono omyłkę pisarską:
W treści SIWZ powinno być:**

Dla Etapu II (ul. Drzymały)

Ilość dni kalendarzowych (czasokres) od 15.09.2019 roku godz. 00:00 do 05.10.2019r. roku godz. 23:59 to 21 dni kalendarzowe. Wobec czego należy przyjąć, że maksymalny czas wykonania wszystkich robót objętych zamówieniem nie może przekroczyć 21 dni kalendarzowych liczonych w sposób ciągły w tym dni wolne od pracy (niedziele i święta). Przyjmuje się 7 dni jako minimalny zakładany czasookres niezbędny na wykonanie wszystkich robót. Oferty Wykonawców, którzy będą oferować okresy krótsze niż 7 dni i dłuższe niż 21 dni zostaną uznane, że nie odpowiadają treści SIWZ i odrzucone.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przy określaniu swoich ofertowych czasookresów wykonania zadania uwzględnili dni wolne od pracy (tj. niedziele i święta). Nie dopuszcza się prowadzenia robót w tych dniach ze względu na warunek ograniczenia uciążliwości związanych z prowadzonymi robotami w tych dniach dla mieszkańców okolicznych budynków.

W ofercie jednak należy bezwzględnie podać czasy (czasokresy) wykonania poszczególnych robót. Zamawiający pod rygorem naliczenia kar umownych będzie wymagał bezwzględnego dochowania terminów wykonania poszczególnych robót wynikających z zaoferowanych czasookresów.

Zamawiający w związku z poprawieniem omyłki pisarskiej nie przedłuża termin składania ofert.

INSPEKTOR

mgr inż. Mariusz Gawci

Przewodniczący Komisji Przetargowej