

Wyjaśnienie treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Drzymały w Imielinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicza do skrzyżowania z ul. Kolejową.”

Nr sprawy: GK.271.14.2019

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 20.03.2019 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści, cyt.:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sposobu obliczenia czasu realizacji zadania. Sposób podany przez Zamawiającego w rozdz. XVII SIWZ jest dla nas niezrozumiały.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż poprawia zauważoną omyłkę pisarską w treści rozdz. XVII pkt. 1 SIWZ

Powinno być:

Uwaga: Zamawiający planuje podpisać umowę na przełomie kwietnia/maju 2019 r. Dokładny termin podpisania zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Nieprzekraczalny termin zakończenia całości robót i oddania zadania to 30.09.2019r.

Ilość dni kalendarzowych (czasokres) od 01.05.2019 roku godz. 00:00 do 30.09.2019 roku godz. 23:59 to **153 dni** kalendarzowych. Wobec czego należy przyjąć, że maksymalny czas wykonania wszystkich robót objętych zamówieniem nie może przekroczyć **153 dni** kalendarzowych liczonych w sposób ciągły z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt). Oferty Wykonawców, którzy będą oferować okres dłuższe niż **153 dni** zostaną uznane, że nie odpowiadają treści SIWZ i odrzucone. Przyjmuje się 60 dni jako minimalny zakładany czasookres niezbędny na wykonanie wszystkich robót. Wykonawca może zadeklarować krótszy termin wykonania. W przypadku deklaracji krótszego terminu wykonania maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 60 dni, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

Było:

Uwaga: Zamawiający planuje podpisać umowę na przełomie kwietnia/maju 2019 r. Dokładny termin podpisania zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Nieprzekraczalny termin zakończenia całości robót i oddania zadania to 30.09.2019r.

Ilość dni kalendarzowych (czasokres) od 01.05.2019 roku godz. 00:00 do 30.09.2019 roku godz. 23:59 to **181 dni** kalendarzowych. Wobec czego należy przyjąć, że maksymalny czas wykonania wszystkich robót objętych zamówieniem nie może przekroczyć 153 dni kalendarzowych liczonych w sposób ciągły z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt). Oferty Wykonawców, którzy będą oferować okres dłuższe niż **60 dni** zostaną uznane, że nie odpowiadają treści SIWZ i odrzucone. Przyjmuje się 60 dni jako minimalny zakładany czasookres niezbędny na wykonanie wszystkich robót. Wykonawca może zadeklarować krótszy termin wykonania. W przypadku deklaracji krótszego terminu wykonania maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 60 dni, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

Informuje się, iż prawidłowe wartości, są również podane w treści załącznika nr 1 – wzorze formularza ofertowego (w objaśnieniach).

Zamawiający w związku z poprawieniem omyłki pisarskiej przedłuża termin składania ofert do dnia 05.04.2019r. do godziny 10:55.

Zamawiający w związku ze zmianą terminów zamieści na stronie BIP informację o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

INSPEKTOR

mgr inż. Mariusz Gawel
Przewodniczący Komisji Przetargowej