

Informacja o zmianie treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.”

Nr sprawy: GK.271.0004.2016

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji przedmiotu zamówienia powierzenie dostaw i usług oraz robót budowlanych podwykonawcom bez wcześniejszego wskazywania zamiaru powierzenia ich w formularzu ofertowym. (załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 10).

Zamawiający wykreśla z SIWZ punkt IV ppkt. 3 o treści:

„W przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie dokładnie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. Przy braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie siłami własnymi bez udziału podwykonawcy.”

Wobec powyższego, Zamawiający oświadcza, iż Wykonawca nie ma obowiązku wskazywania w formularzu ofertowym części, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

Pozostałe zapisy w SIWZ dotyczące podwykonawców obowiązują.

Zmienia się załącznik nr 2 – projekt umowy w §4 ust. 3, w którym jest:

„3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.”

Powinno być:

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający w związku z wprowadzoną zmianą nie przedłuża termin składania ofert.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz