-projekt- Zakacznik nr 3 do SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr................/2020

Niniejsza umowa zostaje zawarta dnia .oeeeeveneeneen 2020 roku pomigdzy:

Gming Imielin

ul. Imielinska 81,

41-407 Imielin,

NIP : 222-00-41-485, REGON 276258262

Reprezentowang (na podstawie pelnomocnictwa udzielonego Zarzadzeniem Nr BM.2000.17.2018
Burmistrza Miasta Imielin z dnia 02 lipca 2018 roku) przez Zastgpce Burmistrza Miasta Imielin
w osobie:

mgr inz. Krzysztofa Szluzy

przy kontrasygnacie

Skarbnik — mgr Katarzyny Lamik

zwang w dalszej tresci umowy ,, ZAMAWIAJACYM”

a firma:

------------------------------------------

zwang w dalszej tresci umowy “ WYKONAWCA”, ktory przyjmuje do wykonania zadanie:

»Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Dgbrowskiej w Imielinie
na odcinku od ul. Aptecznej do ul. Dobrej."

WSTEP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajacego
postepowaniem, o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane, zgodnie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigcych zatacznik
do niniejszej umowy, w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

W zwigzku z powyzszym strony uzgadniajg, co nastgpuje:

Nastepujace dokumenty wymienione ponizej stanowig integralng czgs¢ Umowy, przy czym wazno$é
ich w przypadku dokonywaniu interpretacji zapisow Umowy, okresla ponizsza kolejnosé, z tym ze
najwazniejszym dokumentem jest Umowa a nastgpnie poczawszy od najwazniejszego dokumentu:

1) Zalacznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

2) Zalacznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia .................... r. wraz ze wszystkimi
zatgcznikami dotgczonymi do niej przez Wykonawce,

Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajacego odpowiada¢ bedg ustaleniom
przyjetym w Umowie, w szczegdlnosci: Wykonawca wykona inwestycje zgodnie z postanowieniami
Umowy i SIWZ a Zamawiajacy dokona platno$ci zgodnie z postanowieniami Umowy.

§1

Definicje

1. ,Umowa” oznacza umowg¢ o roboty budowlane w sprawie zamédwienia publicznego zawartg
miedzy Zamawiajagcym i Wykonawca wraz ze wszystkimi aneksami i zatacznikami do tej Umowy;
2. ,,Strona” oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci od kontekstu, a “Strony” oznacza
Tacznie Zamawiajacego 1 Wykonawce;
3. ,,SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia stanowigcg Zatgcznik nr 1 do
Umowy;
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4. ,,Zamoéwienie Publiczne” oznacza zamoéwienie publiczne w rozumieniu obowigzujacych
przepiséw o zamowieniach publicznych, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy;

5. ,Inwestycja” oznacza zadanie pn.: ,,,Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Dabrowskiej w
Imielinie na odcinku od ul. Aptecznej do ul. Dobrej.", ktorego wykonania podejmie si¢
Wykonawca wybrany w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego;

6. ,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 .
poz. 1333) wraz z jej aktami wykonawczymi;

7. »PZP” oznacza ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. 2 2019 .
poz. 1843);

8. W pozostaltym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami
zawartymi w SIWZ.

§2
Przedmiot umowy

Na podstawie Umowy i zgodnie z okreslonymi w niej warunkami Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania robdt budowlanych zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz dokumentacja
techniczng zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Dgbrowskiej w Imielinie na odcinku
od ul. Aptecznej do ul. Dobrej.", a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty umoéOwionego
wynagrodzenia.

§3
Wspolpraca. Koordynacja robét.

1. Wykonawca koordynuje i organizuje realizacj¢ przedmiotu umowy, wykonywanego osobiscie lub
w czgsci przez podwykonawcow branzowych przy zachowaniu ustalonych standardow wykonania
i odbioru robdt oraz w sposob gwarantujacy zakonczenie calej inwestycji w planowanym terminie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci zbadat plac budowy i jego
otoczenie oraz zapoznal si¢ z dokumentacjg dotyczaca zadania i znane sg mu warunki, w jakich
bedzie realizowat roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §2,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztukg
budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SIWZ,
w szczegolnosci w czesci technicznej.

§4
Terminy.

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczgcie robot — w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;
2) zakonczenie robot — ...... od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

2. Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin, o ktérym mowa w ust. 1 w przypadku wystgpienia
okolicznosci o ktorych mowa w §17 ust. 1 pkt 1.

3. Okolicznosci uzasadniajgce przedtuzenie terminu wykonania umowy nie moga stanowic¢ podstawy
do Zzadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego w umowie.

Strona2 z 15



§5

Obowiazki Zamawiajacego.

1. Niezaleznie od obowiazkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)
2.0

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

sprawdzanie ilosci oraz jakosci robot podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajacych, po
zawiadomieniu Zamawiajagcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robot i gotowosci do
odbioru — zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

terminowe przeprowadzanie odbioréw czesciowych i1 odbioru koncowego robét,

zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany 1 odebrany
przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,

zapewnienie nadzoru nad realizacja robot.

terminie protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Obowigzki Zamawiajagcego okreSlone w ust. 1 moze wykonywaé dziatajacy w jego imieniu
Inspektor Nadzoru.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy zwigzanych z jakos$cig i
iloscig robot, ktore sg niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw
Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia, nalezy:

1) Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w §4 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do
realizacji przedmiotu umowy na wiasny koszt, w tym:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)

zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia,
ktore sg niezbedne dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne przy wykonywaniu robét
podstawowych,

zabezpieczenie placu budowy przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie niezb¢dnych medidw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy
i rozliczanie si¢ z ich dostawcami,

zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

usuwanie na biezgco i utylizacja ziemi, humusu i odpadow z placu budowy, pompowanie
wody z wykopu itp.

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru koncowego,

o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu przyleglego w razie korzystania —
z drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

uporzadkuje sktadowisko urobku z wykopu po zakonczeniu robot ziemnych.

2) Zapewnienic wykwalifikowanej kadry osob posiadajgcych wilasciwe uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia
wymagane przez Zamawiajacego, a wskazane w SIWZ.

3) Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem
1 higieng pracy podczas realizowania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4) Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi
stuzbami, gdy to jest wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

a) projektu organizacji ruchu na czas budowy,

b) projektu technologii i organizacji robot z uwzglednieniem prac przygotowawczych oraz
robot wykonywanych przez podwykonawcow wskazanych w ofercie — przed
rozpoczeciem odpowiedniego zakresu robot,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo
Budowlane,

d) protokolow badan i sprawdzen,
e) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
5) Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja przetargowa.

6) W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia istniejacej substancji z winy
Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez
Wykonawce/podwykonawce nalezytej starannos$ci przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z
wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia na wtasny koszt
do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7

Materialy, urzadzenia i sprzet.

1. Wszelkie dostarczone materiaty niezbgdne do wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce
muszg odpowiada¢ wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w SIWZ. W tym celu
Kierownik budowy bedzie przedktadal na zadanie Inspektora nadzoru niezbg¢dne atesty, wyniki
oraz protokoly badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu umowy oraz
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne i pozostate dokumenty stwierdzajace jako$¢
zastosowanych materiatow budowlanych dopuszczajacych do stosowania ich w budownictwie. Na
kazdym z powyzszych dokumentéw Kierownik budowy ztozy stosowne pisemne oswiadczenie
0 miejscu, w ktorym zabudowano dany materiat, ktérego dokument dotyczy.

2. W czasie wykonywania robot Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte
z nieprawidlowej pracy i nie zabezpieczenia narzedzi, sprzetu oraz materiatdw do momentu
opuszczenia przez Wykonawce terenu budowy.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada (pisemnie) badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca zobowigzany
jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy
ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty,
badZz wykonane roboty sg niezgode z umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy
beda zgodne z umowa — obcigza Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania
ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacje osoby eksperta lub firmy eksperta.

4. Przedmiot robét zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

§8

Podwykonawcy.

1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie czgSci zamdwienia przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonanie zamdwienia przy wykorzystaniu Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych
przepisOw prawa.

3. Wykonawca odpowiada =za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow jak za wlasne.

4. Wykonywanie robot przy pomocy Podwykonawcéw wymaga zgodnie z art. 647' Kodeksu
Cywilnego zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce z Podwykonawcami pisemnych
umow.
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5. Wykonawca oraz Podwykonawca w przypadku zlecenia cze$ci robdt dalszemu
Podwykonawcy, przedtozy przed podpisaniem Zamawiajagcemu  projekt  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
w terminie do 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy w terminie do 14 dni ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.

8. Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na pismie ze strony Zamawiajacego bedzie
traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/umow Wykonawcy z Podwykonawcami,
Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami i powstaniem odpowiedzialnoSci solidarnej
Zamawiajacego na mocy art. 647' Kodeksu Cywilnego, jezeli $wiadczenie Podwykonawcy
okreslone w umowie zostanie w pelni wykonane.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego w przedlozonych umowach
o podwykonawstwo, ze ustalony termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od
przedtozenia Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy lub ushlugi, zmawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce i wezwie go do
wprowadzenia zmian w umowie lub zobliguje go do nakazania Podwykonawcom wprowadzenia
zmian w tym zakresie w umowach z dalszymi Podwykonawcami w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania, pod rygorem obcigzenia obowigzkiem zaptaty kary umownej jak w § 14 ust. 2 pkt 11.
10. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy o wykonanie robdt okreslonych ta umowa
z dalszym Podwykonawca/Podwykonawcami wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Wykonawey 1 Zamawiajgcego. Podwykonawca uprawniony jest do zawarcia z dalszym
Podwykonawca/Podwykonawcami umowy/ow, tylko 1 wylacznie o tresci, na jaka wyrazit zgode
Wykonawca i Zamawiajacy. Wszelkie zmiany do w/w uméw wymagaja uprzedniej akceptacji
Wykonawcy i Zamawiajacego pod rygorem ich niewaznosci. Zapisy ust. 8 majg zastosowanie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamowienia Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

12. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawca przed
terminem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy.

13. W odniesieniu do ust. 11 Wykonawca dostarcza potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow wraz
z protokotami odbioru robot oraz o$wiadczenie w oryginale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, iz wszystkie nalezno$ci wynikajace z zawartych umow o podwykonawstwo sg
zaptacone przez Wykonawce lub Podwykonawce w przypadku wystgpowania dalszego
Podwykonawcy.

14. Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo Wykonawca Podwykonawcy,
lub Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy nie dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwrdci si¢ z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego, na podstawie art. 647' KC i udokumentuje zasadno$é takiego
zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce lub Podwykonawce w przypadku
wystepowania dalszego Podwykonawcy i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania.

15. W przypadku jak w ust. 14 zaptata faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nastgpi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

16. W przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, przez Wykonawce lub Podwykonawce w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca Zamawiajacy potragca z wynagrodzenia Wykonawcy kwote w wysokosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

18. Wylaczenie, o ktorym mowa w ust. 17 nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zt.

19. Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty budowlane,
ustugi i dostawy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nieujawnionego przez Wykonawce
Zamawiajacemu.

20. W odniesieniu do ust. 19 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub, ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, tylko w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

21. Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy i Podwykonawcdéw nie mogg przekroczyé
wynagrodzenia wynikajgcego z oferty Wykonawcy.

§9
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci i posiadanego
mienia obejmujgce odpowiedzialno$¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytulu czynow niedozwolonych (OC delikt) oraz ztytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zobowigzania (OC kontrakt) na sume¢ gwarancyjng nie mniejsza
niz 400 000,00 zt (stownie: czterysta tysigcy ztotych).

2. Uwierzytelniong kopi¢ umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem optaty sktadki) Wykonawca
przedtozyt Zamawiajacemu w dniu podpisania Umowy.

3. Nie p6zniej niz w ostatnim dniu waznos$ci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
kopig¢ polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci o przedtuzonym terminie wazno$ci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w catym
okresie obowigzywania umowy.

5. W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢
wazno$¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci do
dnia obowigzywania umowy.

§10

Wynagrodzenie.

1. Strony postanawiaja, ze za wykonanie calego przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto:

teceseescascasessessessZl brutto

152 (0772 ),
W tym cena netto: .............oeennennn. zt

52 00007 1 < ),
Ypodatku VAT Lo zt

(stownie:
........................................................................................................................ ).

2. Kwota okreslona w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w przedmiarze roboét i jest
tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto nastepujgce koszty: koszt wszelkich
robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty wszelkich
utrudnien zwigzanych z realizacja robot oraz koszty inwentaryzacji zadania z naniesieniem do
zasobow geodezyjnych.
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3. Poszczegdlne roboty ujete w przedmiarze robot moga zostaé zmniejszone lub zwigkszone co do
ilosci oraz wykonane zamiennie co do rodzaju, a rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie zadania nastgpi na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych poszczegdlnych
robot przy zachowaniu cen przedstawionych w ofercie — czyli tzw. ,.kosztorysem zamiennym”.

4. W przypadku, gdy wystapiag roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robét (tzn. takie, ktorych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, roboty te rozliczane beda na podstawie kosztorysow powykonawczych
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajgcego.

5. Kosztorysy o ktorych mowa w ust. 3 1 4 beda opracowane w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R-g, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwos$ci rozliczenia danej roboty w oparciu o zapisy w §10 ust. 5
pkt 2 brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych beda normy
zawarte w kosztorysie ofertowym a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ow.

6. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak rowniez
mozliwosci zmiany sktadnikow cenotworczych podanych w ofercie, bez wzgledu na zaistniatg w
mig¢dzyczasie sytuacje.

7. Wszystkie roboty nieokreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamdwienia mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i potwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostalo ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, stanowigcej
Zalacznik nr 2 do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamoOwienia,
wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bedzie podlegalo waloryzacji
w okresie obowigzywania umowy, nadto nie moze by¢ zmienione z powodu zmian popytu i podazy
na rynku pracy, zmian cen materiatdw budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych lub innych
obcigzen publicznych.

10. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, bez zmiany wynagrodzenia netto.

11. Zamawiajacy zastrzega, iz warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia
wynikajacego z faktury VAT, naleznego za odebrane roboty bedzie przedstawienie dowodow
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do faktury VAT wraz z innymi dokumentami
wymaganymi Umowg rowniez o$wiadczenia podwykonawcow, lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom. Os$wiadczenia nalezycie podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je podwykonawcy lub inne dowody powinny
potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcoéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo na dzien realizacji naleznosci
z faktury VAT.

§11
Rozliczenia i platnosci.

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedace przedmiotem umowy nastapi
w dwoch czesciach. Pierwsza czg$¢ po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze czesciowym tj. 50%
robot wyszczegolnionych w Harmonogramie. Pozostala czgs¢ wynagrodzenia wynikajaca
z rozliczenia kosztorysowego zadania zostanie wyptacona Wykonawcy dopiero po dokonaniu
koncowego bezusterkowego odbioru robét.

Strona 7z 15



Wykonawca wystawi fakture za wykonany i odebrany bezusterkowo zakres robot na podstawie
protokotu czesciowego odbioru robdt, o ktorym mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej Wykonawcy
wystawionej zgodnie z ust. 1

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem VAT 1 posiada numer ewidencji podatkowej
NIP 222-00-41-485.

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej przedtozenia
przez Wykonawceg .

Nalezno$¢ z tytutu faktur bedzie ptatna przelewem na konto podane przez Wykonawce na
fakturze, ktére musi by¢ zgodne z kontem podanym w formularzu ofertowym Wykonawcy. Za
date zaptaty uwaza si¢ dat¢ dokonania przez Zamawiajacego przelewu bankowego (obcigzenie
rachunku Zamawiajgcego).

Za op6znienie w zaptacie nalezno$ci wynikajacej z faktury Wykonawca ma prawo zazadac¢ zaplaty
odsetek, w wysokosci ustawowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za swe ptatnosci na rzecz podwykonawcow, z ktorymi zawart
stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakreséw prac i robot okreslajgce termin 1 sposob
zaptaty naleznosci.

W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na pismie Zamawiajacego, ze Wykonawca nie
dokonal ptatnosci na rzecz podwykonawcy, Zamawiajagcy moze zwroci¢é si¢ do Wykonawcy
o podanie przyczyn takiego stanu rzeczy. W tym przypadku termin okreslony w ust. 4 ulega
przesunigciu do czasu wyjasnienia.

§12
Odbiory.

Gotowos¢ do odbioru robot podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych kierownik budowy
bedzie zglaszal Zamawiajacemu z trzydniowym wyprzedzeniem.

Gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu,
niezaleznie w formie odr¢gbnego pisma, sktadajagc rownoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne
do rozpoczecia czynnosci odbioru.

Zamawiajacy dokona odbiorow czgsciowych w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin i1 rozpocznie odbioru koncowy w ciaggu 14 dni od daty
zawiadomienia o gotowosci do odbioru konicowego zawiadamiajac o tym pisemnie Wykonawcg.

Odbiorom cze$ciowym podlega zakres wykonanych elementow robot wyszczegolnionych
w Harmonogramie. W trakcie odbioru cze$ciowego podpisany zostanie finansowy protokot
odbioru czesciowego, bedacy podstawa wystawienia przez Wykonawce cze$ciowej faktury za
wykonane roboty.

Przedmiotem odbioru koncowego jest przekazanie zrealizowanego przedmiotu umowy o ktoérym
mowa w §2 ust.1. wraz z wymagang dokumentacjg odbiorowg oraz dokumentacjg otrzymang od
Zamawiajacego. Odbior koncowy uwaza si¢ za dokonany po podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru robét.

Strony postanawiaja, ze protokot spisany z czynno$ci odbioru bedzie zawieral wszelkie ustalenia
i zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiajacy wyznaczy terminy na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Jezeli w toku realizacji prac czynnosci odbioru lub okresie gwarancji, zostang stwierdzone wady
lub usterki, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie
stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten bedzie
uwzgledniat techniczne mozliwos$ci usunigcia stwierdzonych wad lub usterek;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajgcy moze:
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10.

11.

[98)

10.

a) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢
od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wyniklej z tego
tytutu,

b) odstapi¢ od umowy,

¢) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosSci
estetycznej, uzytkowej i techniczne;j.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpézniej na 30 dni

roboczych przed uptywem terminu gwarancji okreslonego dla wykonanych robot, jednak nie

wczesniej niz po usunig¢ciu wszystkich wad i usterek. Na okoliczno$¢ dokonanego odbioru Strony
spisza protokdt pogwarancyjnego odbioru, stanowigcy podstawe do zwolnienia zabezpieczenia,

o ktorym mowa w § 15.

Wykonawcy nie przyshluguje wynagrodzenie za pracg, materialy i urzadzenia uzyte do usunigcia

wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad lub

usterek.

§13

Gwarancja jakosci.

. Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy beda dobrej jakosci

wykonane zgodnie z Polskimi Normami, nowoczesne oraz pozbawione wad projektowych
i wykonawczych.

. Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat. W przypadku gdy okres udzielonej gwarancji jest dluzszy niz

5 lat, to okres r¢kojmi odpowiada okresowi gwarancji.

Strony postanawiajg, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystuguja Zamawiajgcemu
wobec Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci dla wszystkich robot budowlanych 1 urzadzen =zainstalowanych w przedmiocie
zamoOwienia objetych umowa na okres ........ miesiecy.

Okresy gwarancji okreslone w ust. 3 rozpoczynaja bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu
koncowego odbioru robét.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne
przedmiotu umowy, istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbiorowych oraz za wady
powstate po odbiorze.

W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub re¢kojmi Zamawiajacy zglosi je
w sposob uzgodniony z Wykonawca, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad 1 usterek w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
chwili zgloszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zostaé
wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunigcia na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej warto$ci estetycznej, uzytkowej
i techniczne;j.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajagcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
Z tego tytutu.
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11.

12.

13.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpozniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji okre§lonego dla wykonanych robot, jednak nie
wcze$niej niz po usuni¢ciu wszystkich wad 1 usterek.

Wykonawcy nie przyshuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte do usuni¢cia
wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad lub
usterek.

§14

Kary umowne

Strony postanawiaja, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
obowigzuja je kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1
nazywanego dalej wynagrodzeniem.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

12)

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opoznienia,

za opOznienie w usuni¢ciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorach — w wysokoS$ci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

za odstgpienic od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 10 ust.1.

za nie przedstawienie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie w trakcie realizacji
zadania zanonimizowanych uméw o pracg z pracownikami skierowanymi przez
Wykonawce do realizacji zadania w kwocie 100 zi, za kazdego pracownika wykazanego
w wykazie przekazanemu Zamawiajacemu za kazdy dzien zwtoki,

za nie przedstawienie w wyznaczonym czasie przez Zamawiajagcego w trakcie realizacji
zadania zaswiadczenia z ZUS o zgloszeniu pracownikéw do ubezpieczenia spotecznego i
o nie zaleganiu ze sktadkami w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki,

za nie przedstawienie w przypadku zmiany aktualnego wykazu osob skierowanych do
realizacji zadania 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

za stwierdzenie przez Panstwowa Inspekcje Pracy nieprawidlowosci dotyczacych
zatrudniania pracownikow przy realizacji zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia Umownego okreslonego w § 10 ust. 1.

za kazdg nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opodznienia od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii kazdej umowy
o podwykonawstwo lub kazdej jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, ktory

jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 1% wartosci
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien powyzej dopuszczalnego terminu 30 dni,
ktore zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy;

za opdznienic w przekazaniu kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorym mowa w §9 ust. 2 Umowy
w wysokosci 5% ,0 ktorym mowa w § 10 ust.1;
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13) za nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego
przedtuzenie ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci w terminie okreslonym w § 9 ust. 3 w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien op6znienia,

14) za opoznienic w przekazaniu zaktualizowanego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o czym mowa w §15 ust. 3 Umowy w wysokosci 1%  ktorym mowa
w § 10 ust.1 za kazdy dzien opoznienia.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu placu budowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1 lit. a w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1 za kazdy dzien zwloki liczac od
dnia, w ktérym termin ten uptynat (§ 5 ust. 2),

2)  za zwloke w przystapieniu do odbioru robot - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia w ktorym odbior miat
by¢ rozpoczety,

3)  za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 10 ust.1.
z zastrzezeniem art. 145 ustawy prawo zamowien publicznych.

4. Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub
poniesione straty powstaty z przyczyn, dla ktorych kar umownych nie zastrzezono, kazda ze stron
niniejszej umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogolnych
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia dorgczenia stronie noty obcigzeniowe;.

6. Zamawiajagcemu przysluguje prawo potrgcania naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na potrgcanie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajacego z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. Kary umowne mogg by¢ dochodzone z kazdego, wymienionego w § 14 ust. 2 i ust. 3 Umowy tytutu
odrgbnie 1 podlegajg kumulacji.

9. Suma naleznosci z tytutu kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % warto$ci umowy brutto.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci
.......................... zt (stownie: ................c...ooooozbotych ... groszy), .
stanowiagcej 5 %  wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 w formie

1) Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
Sposob:

2) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania obioru
koncowego,

3) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.

3. W razie zmiany Umowy, badz zaistnienia okoliczno$ci, majacych wptyw na zmian¢ terminow
umownych i1 zachowanie cigglo$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie (jednak nie pdzniej niz 3 dni przed terminem wygasnig¢cia
zabezpieczenia) dorgczy¢ zaktualizowane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, pod rygorem §14 ust. 2 pkt. 14 Umowy. Powyzsza zasada nie ma
zastosowania do zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu.
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§16
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajagcemu i Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy ponadto w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy — odstgpienie w terminie 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

rozwigzania firmy Wykonawcy — odstgpienie w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

nie przystgpienia przez Wykonawce do realizacji robot w terminie 14 dni od daty
protokolarnego przekazania mu Terenu budowy - odstgpienie w terminie 30 dni od uptywu
terminu protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawcy;

Wykonawca przerwal realizacje robot wskutek okolicznosci, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢ i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 14 dni liczonych od
uptywu 14 dni;

realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy w sposdb nienalezyty, sprzeczny
z postanowieniami Umowy oraz w sposob niezgodny z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, mimo wezwania Zamawiajacego do zaprzestania naruszen izmiany
sposobu wykonania Umowy 1 wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krotszego niz
3 dni, terminu — odstgpienie w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

zaprzestania utrzymania przez Wykonawce w cigglosci ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na zasadach okreslonych w Umowie
— odstapienie w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przedtozenie
przez Wykonawce kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej;

opoznienia w wykonaniu Przedmiotu umowy przekraczajacego 30 dni w stosunku do terminu,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy — odstgpienie w terminie 14 dni po uptywie 30 dni
od uplywu terminu wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia
stanowigcego podstawe odstgpienia, jezeli Zamawiajacy:

1)
2)

3)

pomimo dodatkowego wezwania nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur w terminie 60
dni od uptywu terminu do ich zaptaty,

odmawia odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru robodt bez uzasadnionej
przyczyny,

zawiadomi Wykonawce o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powyze;j.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ pisemnie pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie
0 odstgpieniu musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiajacego, maja zastosowanie
nastepujace warunki szczegotowe:

1)

2)

W terminie 14 dni od zloZzenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.
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3) Wykonawca zgltosi w ciggu 7 dni roboczych Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych i niezwlocznie, najpdzniej w terminie 21 dni
roboczych, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 5 Strony umowy dokonajg protokolarnego odbioru roboét
wykonanych, nastgpnie dokonajg ich wyceny na podstawie obmiaru robot wykonanego przez
rZeCZ0Znawce.

§17
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujgcych przypadkach:
a) wystgpienia sily wyzZszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngc
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w calosci lub czg¢sci. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy
zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej;
b) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie zamowien/robot budowlanych zgodnie z technologia ich
wykonania;
¢) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
kategoria gruntu, kurzawka, skala, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ plyt betonowych itp)
skutkujace niemozliwoscig realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu odst¢pstw od zalozonych termin
realizacji umowy zostanie wydluzony o czas w jakim zostaly zaktualizowane warunki
geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan.
d) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegbOlnosci napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci, urzadzen podziemnych
kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwosciag prowadzenia robot.
W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.
e) protestow mieszkancow lub innych osob prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin
realizacji zadania zostanie wydluzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej
protest;
f) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych o pracochtonnosci wigkszej od robot pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych
robot;
g) opdznien w przylaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestorow mediow, powstatych
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny
na wykonanie przytaczy;
h) opdznien w uzyskaniu niezb¢dnych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin
zostanie wydtuzony o czas, ktory byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentow.
1) wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robot
dodatkowych;
j) zmiany przepisow prawa w trakcie realizacji zamdwienia, powodujacych koniecznos¢
dostosowania dokumentacji;
k) koniecznos$ci aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz
zmiany obowigzujacych przepisow lub konieczno$¢ opracowania ekspertyz oraz opinii
archeologicznych;
1) koniecznosci poprawy jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego
elementu robot budowlanych lub zmiany technologii.
m) opdznienia w wykonaniu czynnos$ci i robét przygotowawczych do ktorych zobowigzany jest
Zamawiajacy. Termin zostanie wydluzony o czas, ktory jest niezbedny do wykonaniu czynnosci
i robot przygotowawczych lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Strona 13z 15



2) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy — w przypadku zmiany:
a) stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W przypadku zmiany stawki
podatku VAT — ceny jednostkowe netto nie mogg by¢ inne niz zadeklarowane w kosztorysie
ofertowym. Wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona/powigkszona z odpowiednim
zastosowaniem zmniejszonej/powigkszonej stawki podatku VAT.
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Zmiana wynagrodzenia z tego tytulu wymaga ztozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego
z uzasadnieniem.
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia
z tego tytulu wymaga zlozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajgcego z uzasadnieniem.
d) wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robot
dodatkowych;

2. Dopuszcza si¢ zmiang Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzen losowych, zmian
kadrowo — personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska z zastrzezeniem
roOwnowaznos$ci uprawnien oraz wykazanego w ofercie doswiadczenia zawodowego.

3. Dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcow na zasobach, ktorych Wykonawca opieral si¢ wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania
0 zamowienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

4. Dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie Postgpowania o zamoOwienie nie wplynetaby na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ 0 zamowienie, ani na wynik Postepowania. Takimi zmianami sg w szczegolnosci
zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym np. zmiany dotyczace nazwy, siedziby
Wykonawcy, lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych
identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich
i rachunkowych w tresci Umowy.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego 1 wystgpienia
z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

6. W razie wystapienia przestanek wykonania robdt koniecznych Wykonawca jest zobowigzany do ich
udokumentowania w sposob nie budzacy zastrzezen (protokot koniecznosci, notatke, o§wiadczenie,
dokumentacja fotograficzna) — powyzsze dokumenty muszg by¢ przedtozone Zamawiajagcemu do
zatwierdzania. Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadno$¢ ich wykonania
w protokole koniecznos$ci. Spisanie protokolu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem
Wykonawcey zlecenia na wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do
przystapienia do ich wykonania. Wykonawca przystagpi do wykonania robdt dodatkowych
wylacznie po zawarciu aneksu do umowy.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

8. Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnej umowy, traktowane beda jako roboty
wykonane samowolnie przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

§18
Przedstawiciele stron na budowie.

1. Dzialajacy w imieniu Zamawiajacego ustanawia si¢  nastgpujgcego  inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Pan/Pani ........................ tel oo
2. Dziatajacy w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w  osobie :
Pana/Pani.....................tel. ...l

i zapewnia wykonywanie przez niego obowigzkéw okreslonych w ustawie — Prawo budowlane.
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. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkod w wykonywaniu czynnos$ci kierownika budowy
badZ inspektora nadzoru nalezy niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych,
powiadomi¢ pisemnie o tym druga strong niniejszej umowy.

§19
Postanowienia koncowe.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany.

. Spory mogace wynikng¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy, Strony zobowiazujg si¢
rozwigzywaé polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygat
bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ na osoby trzecie praw
1 obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwigzku z zawarciem 1 wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczegolnosci
stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa prowadzonego przez Zamawiajgcego w rozumieniu Ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
przedsigbiorstwa.

. Strony os$wiadczaja, iz w zakresie przetwarzania danych osobowych przestrzegaja przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.).

. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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