
10+10+4+1210+5+5+13422*0,140*0,640+40+75+91+55+24+9736*0,06+36,0*0,08+66,2+422,0*0,15*0,30+40,0*0,30*0,0812*0,0712*0,0512*0,060,60+0,72(175,800*0,46+336*0,46+1538,79*0,65)*0,85(175,80*0,46+336*0,46+1538,79*0,65)*0,15175,80*0,46+336*0,46+1538,79*0,65175,80+336+1538,793+12+1025*0,1025*0,9020*0,50*0,30*2,220*0,50*0,30*2,220*0,50*0,30*2,2(163+248+26+22)*0,7*0,5(163+248+26+22)*0,7*0,1energetyka15+7teletechnika 20+17+40+60+487+8+8+130+159+9+4+415+7459*0,5*0,4-(459*3,14*0,1*0,1) kraweznikiem naj ze ściekiem (284+35+64)*0,1krawęznikiem naj bez ścieku (3+8+4+123)*0,048zjazdy naj bez ścieku (7+7+4+7+6+5+7+7+24)*0,08429*0,1ze sciekiem29 kraweznikiem naj ze ściekiem 284+35+64krawęznikiem naj bez ścieku 3+8+4+123zjazdy naj bez ścieku 7+7+4+7+6+5+7+7+2462*0,04205,50*0,03719+16,5+3+31+8,5+11+3+6+14+20+13+11,5+3+33+13(284+35+64)*0,216012*1,5*0,9*0,9200113*1*1,5*0,925066*1,05*2,2*0,916012*1,5*0,9*0,1200113*1*1,5*0,125066*1,05*2,2*0,116012*1,5*2200113*1,5*225066*2,2*216012*0,9*0,2200113*1*0,225066*1,05*0,21211316012*0,9*0,46-(12*3,14*0,08*0,08)200113*1*0,5-(113*3,14*0,1*0,1)25066*1,05*0,55-(66*3,14*0,125*0,125)113*1+66*1,05113*166*1,05304,34+33,82113+12125+66rura drenarska 46*1,3*0,9*0,9rura drenarska 46*1,3*0,9*0,146*1,146*1,146*1,146*0,4*0,6626+2046*0,32*0,40-(46*3,14*0,1*0,1)46*1,748,44+5,38233*5+50*4+6ściek-(284+35+64)*0,2pod kraweznikiem naj ze ściekiem (0,53+0,53+0,4)*(284+35+64)pod krawęznikiem naj bez ścieku (0,3+0,3+0,4)*(3+8+4+123)233*5+50*4+6ściek-(284+35+64)*0,2pod kraweznikiem naj ze ściekiem 0,53*(284+35+64)pod krawęznikiem naj bez ścieku 0,3*(3+8+4+123)27+22+2,5+44+11,5+56+27+2,5+20+2,5+82+5+2+14+11+7142,50pod krawężnikiem (7+7+4+7+6+5+7+7+24)*0,4514+24+9,5+7+5,5+9,5+11+2+3+13,5+32,5+3,5+7,58+18+1333+72183*0,3183

Data opracowania:
2019-02-12

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy W. Sapety w Imielinie - etap 2 (odcinek od ul. Imielińskiej do km 0,283)
Nazwy i kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

77211400-6  Usługi wycinania drzew
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
77314100-5  Usługi w zakresie trawników
77211600-8  Sadzenie drzew
34922100-7  Oznakowanie drogowe

Adres obiektu budowlanego: Imielin, ul. W. Sapety
Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin

Data opracowania przedmiaru robót: 2019-02-12
Nazwa obiektu lub robót: Roboty drogowe z odwodnieniem
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Przebudowa ulicy W. Sapety w Imielinie - etap 2
(odcinek od ul. Imielińskiej do km 0,283)

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)
2 Kody CPV: 77211400-6  Usługi wycinania drzew

WYCINKA DRZEW (SST D-01.06)
3 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01)
4 Kody CPV: 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

OGRODZENIE (SST D-11.01)
5 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

REGULACJA I ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.04)
6 Kody CPV: 45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEK (SST D-05.01, D-05.02, D-05.03, D-06.02)
7 Kody CPV: 45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

ODWODNIENIE-KANALIZACJA
8 Kody CPV: 45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

DRENAŻ, ODWODNIENIE LINIOWE (SST D-13.01)
9 Kody CPV: 45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

JEZDNIA (SST D-03.02, D-03.03, D-04.00, D-04.01, D-04.02)
10 Kody CPV: 45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

POBOCZE (SST D-04.00, D-04.01, D-06.01, D-10.01)
11 Kody CPV: 45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

ZJAZDY (SST D-04.00, D-04.01, D-06.01)
12 Kody CPV: 77314100-5  Usługi w zakresie trawników

77211600-8  Sadzenie drzew
ZIELEŃCE, NASADZENIA (SST D-08.01)

13 Kody CPV: 34922100-7  Oznakowanie drogowe
OZNAKOWANIE POZIOME (SST D-09.02)

14 Kody CPV: 34922100-7  Oznakowanie drogowe
OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-09.01)

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa ulicy W. Sapety w Imielinie - etap 2 (odcinek od ul. Imielińskiej 
do km 0,283)

1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Organizacja ruchu na czas robót
kpl 1,00

1.2 SEK 601/103/10
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen W1000C" z 
odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 10 cm, samochód 
5,0-10,0 t m2 1 430,00

1.3 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

10+10+4+12 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

1.4 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - dodatek do 6 cm m2 36,00 3,00

1.5 KNR 231/810/2 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

Wyliczenie ilości robót:

10+5+5+13 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33,00

1.6 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

422*0,1 42,200000

40*0,6 24,000000

RAZEM: 66,200000 m3 66,20

1.7 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

40+40+75+91+55+24+97 422,000000

RAZEM: 422,000000 m 422,00

1.8 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce 
piaskowej m 40,00
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Przebudowa ulicy W. Sapety w Imielinie - etap 2
(odcinek od ul. Imielińskiej do km 0,283)

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

1.9 KNR405/318/1 
analogia

Demontaż rurociągu - rury Dn 200 mm
m 20,00

1.10 KNR 405/409/1 
(1)

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów 
betonowych o średnicach 1000 mm o głębokości 3 m kpl 4,00

1.11 KNR 405/410/2 Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych i pokryw nadstudziennych, kręgi 
betonowe o średnicy 100 mm m 4

1.12 KNR 405/411/2 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez 
syfonu kpl 8,00

1.13 KNR 225/309/2 
analogia

Rozebranie ogrodzenia drewnianego (rozbiórka elementów ogrodzenia oraz fundamentów i 
podmurówki) mb 27,00

1.14 KNR 225/309/2 
analogia

Rozebranie ogrodzenia na słupkach murowanych z kostki,wypełnienie ogrodzenia drewniane 
pełne (rozbiórka elementów ogrodzenia oraz fundamentów i podmurówki) mb 19,00

1.15 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

36*0,06+36,0*0,08+66,2+422,0*0,15*0,30+40,0*0,30*

0,08 91,190000

RAZEM: 91,190000 m3 91,19

1.16 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 91,19

1.17 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - 
dodatek do 5 km m3 91,19 4,00

1.18 Kalk. ind. Koszt składowania gruzu na wysypisku m3 91,19

2 Element WYCINKA DRZEW (SST D-01.06)

2.1 KNR 201/103/1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 10-15 cm szt 12,00

2.2 KNR 201/105/1 Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15 cm szt 12,00

2.3 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce

Wyliczenie ilości robót:

12*0,07 0,840000

RAZEM: 0,840000 m3 0,84

2.4 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina

Wyliczenie ilości robót:

12*0,05 0,600000

RAZEM: 0,600000 mp 0,60

2.5 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie i drągowina

Wyliczenie ilości robót:

12*0,06 0,720000

RAZEM: 0,720000 mp 0,72

2.6 KNR 201/110/4 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce m3 0,84 8,00

2.7 KNR 201/110/5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i 
gałęzie

Wyliczenie ilości robót:

0,60+0,72 1,320000

RAZEM: 1,320000 mp 1,32 8,00

3 Element ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01)

3.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III - 85% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(175,800*0,46+336*0,46+1538,79*0,65)*0,85 1 050,295275

RAZEM: 1 050,295275 m3 1 050,30

3.2 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu III - 15% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

(175,80*0,46+336*0,46+1538,79*0,65)*0,15 185,346225

RAZEM: 185,346225 m3 185,35

3.3 KNR 201/212/5 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:

175,80*0,46+336*0,46+1538,79*0,65 1 235,641500

RAZEM: 1 235,641500 m3 1 235,64

3.4 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10 t - dodatek do 5 km m3 1 235,64 8,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

3.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

175,80+336+1538,79 2 050,590000

RAZEM: 2 050,590000 m2 2 050,59

3.6 KNR 201/203/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10 t - dowóz 
kruszywa na nasypy

Wyliczenie ilości robót:

3+12+10 25,000000

RAZEM: 25,000000 m3 25,00

3.7 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5 t m3 25,00 9,00

3.8 Mat. Kruszywo na nasypy m3 25,00

3.9 KNR 201/313/2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria 
gruntu III-IV- 10% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

25*0,10 2,500000

RAZEM: 2,500000 m3 2,50

3.10 KNR 201/235/2 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii III-IV, 
spycharka 55 kW (75 KM) - 90% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

25*0,90 22,500000

RAZEM: 22,500000 m3 22,50

3.11 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 25,00

4 Element OGRODZENIE (SST D-11.01)

4.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III
- wykopy pod słupki ogrodzeniowe szt 20,00

4.2 KNR 201/212/5 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:

20*0,50*0,30*2,2 6,600000

RAZEM: 6,600000 m3 6,60

4.3 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10 t - dodatek do 5 km

Wyliczenie ilości robót:

20*0,50*0,30*2,2 6,600000

RAZEM: 6,600000 m3 6,60 8,00

4.4 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami - 
fundamenty słupków

Wyliczenie ilości robót:

20*0,50*0,30*2,2 6,600000

RAZEM: 6,600000 m3 6,60

4.5 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
gładkie, Fi do 7 mm(5mm) t 0,04

4.6 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14 mm(fi 11 mmm) t 0,04

4.7 Kalkulacja 
indywidualna

Furtka o szerokości min. 1 m - wyposażona w zamek
kpl 1,00

4.8 KNR 225/307/1 
(2)

Ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, 
obetonowanych, wypełnienie ogrodzenia: panele o wysokości min. 1,50 m ocynkowane ogniowo
i malowane proszkowo, rozstaw prętów paneli max. 50x200 mm, łączniki betonowe 20x22x16,5 
cm, deska ogrodzeniowa 6x22x229 cm mb 27,00

4.9 KNR 225/307/1 
(2)

Ogrodzenia  na słupkach murowanych,wypełnienie ogrodzenia: drewniane pełne o wysokości 
min. 1,50 m mb 19,00

5 Element REGULACJA I ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.04)

5.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III - wykopy kontrolne w celu dokładnej 
lokalizacji kabla m3 4,00

5.2 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III - zasypanie przekopów kontrolnych m3 4,00

5.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV - wykopy pod rury ochronne

Wyliczenie ilości robót:

(163+248+26+22)*0,7*0,5 160,650000

RAZEM: 160,650000 m3 160,65
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

5.4 KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek gr 10 cm - pod rury 
ochronne

Wyliczenie ilości robót:

(163+248+26+22)*0,7*0,1 32,130000

RAZEM: 32,130000 m3 32,13

5.5 KNRW 
219/306/8 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi 110 - 160 mm, PE - rura dwudzielna typu AROT

Wyliczenie ilości robót:

energetyka 15+7 22,000000

teletechnika 20+17+40+60+4 141,000000

RAZEM: 163,000000 m 163,00

5.6 KNRW 
219/306/8 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi 160 mm, PE- zabezpieczenie gazociągu

Wyliczenie ilości robót:

87+8+8+130+15 248,000000

RAZEM: 248,000000 m 248,000

5.7 KNRW 
219/306/4 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi 90 mm, PE- zabezpieczenie gazociągu

Wyliczenie ilości robót:

9+9+4+4 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,00

5.8 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm- rura zapasowa

Wyliczenie ilości robót:

15+7 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,00

5.9 KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie rur ochronnych 
kruszywem ponad wierzch rury

Wyliczenie ilości robót:

459*0,5*0,4-(459*3,14*0,1*0,1) 77,387400

RAZEM: 77,387400 m3 77,39

5.10 KNR 201/212/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15 m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW - wywóz nadmiaru gruntu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 160,65

5.11 KNR 201/214/4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5 t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 160,65 8

5.12 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe szt 21,00

5.13 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 8,00

6 Element KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEK (SST D-05.01, D-05.02, D-05.03, D-06.02)

6.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki najazdowe i ściek, betonowa C12/15 z oporem

Wyliczenie ilości robót:

kraweznikiem naj ze ściekiem (284+35+64)*0,1 38,300000

krawęznikiem naj bez ścieku (3+8+4+123)*0,048 6,624000

zjazdy naj bez ścieku (7+7+4+7+6+5+7+7+24)*0,084 6,216000

RAZEM: 51,140000 m3 51,14

6.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki wystające, betonowa C12/15 z oporem

Wyliczenie ilości robót:

29*0,1 2,900000

RAZEM: 2,900000 m3 2,90

6.3 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

ze sciekiem 29 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,00

6.4 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

kraweznikiem naj ze ściekiem 284+35+64 383,000000

krawęznikiem naj bez ścieku 3+8+4+123 138,000000

zjazdy naj bez ścieku 7+7+4+7+6+5+7+7+24 74,000000

RAZEM: 595,000000 m 595,00

6.5 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeże, betonowa zwykła C12/15

Wyliczenie ilości robót:

62*0,04 2,480000

205,50*0,037 7,603500

RAZEM: 10,083500 m3 10,08

6.6 Kalkulacja 
indywidualna

Obrzeże betonowe typu "L" o wymiarach 80x40 cm
m 62,00
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<-NR->
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Mnoż.
Krot.
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6.7 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

19+16,5+3+31+8,5+11+3+6+14+20+13+11,5+3+33+1

3 205,500000

RAZEM: 205,500000 m 205,50

6.8 KNR 231/511/3 
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 
ściek z kostki

Wyliczenie ilości robót:

(284+35+64)*0,2 76,600000

RAZEM: 76,600000 m2 76,60

7 Element ODWODNIENIE-KANALIZACJA

7.1 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, 
grunt kategorii III - 90% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

160 12*1,5*0,9*0,9 14,580000

200 113*1*1,5*0,9 152,550000

250 66*1,05*2,2*0,9 137,214000

RAZEM: 304,344000 m3 304,34

7.2 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu IV - 10% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

160 12*1,5*0,9*0,1 1,620000

200 113*1*1,5*0,1 16,950000

250 66*1,05*2,2*0,1 15,246000

RAZEM: 33,816000 m3 33,82

7.3 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość 
wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

160 12*1,5*2 36,000000

200 113*1,5*2 339,000000

250 66*2,2*2 290,400000

RAZEM: 665,400000 m2 665,40

7.4 KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

160 12*0,9*0,2 2,160000

200 113*1*0,2 22,600000

250 66*1,05*0,2 13,860000

RAZEM: 38,620000 m3 38,62

7.5 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PP SN8 z wydłużonym kielichem Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

7.6 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PP z wydłużonym kielichem, Fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

113 113,000000

RAZEM: 113,000000 m 113,00

7.7 KNRW 
218/408/4

Kanały z rur typu PP z wydłużonym kielichem, Fi 250 mm
m 66,00

7.8 KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie kanałów 
piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury

Wyliczenie ilości robót:

160 12*0,9*0,46-(12*3,14*0,08*0,08) 4,726848

200 113*1*0,5-(113*3,14*0,1*0,1) 52,951800

250 66*1,05*0,55-(66*3,14*0,125*0,125) 34,876875

RAZEM: 92,555523 m3 92,56

7.9 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

113*1+66*1,05 182,300000

RAZEM: 182,300000 m2 182,30

7.10 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości - dodatek do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

113*1 113,000000

RAZEM: 113,000000 m2 113,00 7,00
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7.11 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości - dodatek do 80 cm

Wyliczenie ilości robót:

66*1,05 69,300000

RAZEM: 69,300000 m2 69,30 72,00

7.12 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu szt 12,00

7.13 KNR 218/613/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1000 mm, głębokość 3 m
szt 11,00

7.14 KNR 218/613/2 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1000 mm, dodatek za 
każde 0,5 m głębokości ponad 3 m 0.5 m 11,00 -1,00

7.15 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do
20 cm szt 47,00

7.16 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w studniach, otwory do 0,2 m2, głębokość ponad 10 cm szt 47,00

7.17 Kalkulacja 
indywidualna

Przejście szczelne dla rur Fi 160 mm
szt 2,00

7.18 Kalkulacja 
indywidualna

Przejście szczelne dla rur Fi 200 mm
szt 39,00

7.19 Kalkulacja 
indywidualna

Przejście szczelne dla rur Fi 250 mm
szt 6,00

7.20 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW

Wyliczenie ilości robót:

304,34+33,82 338,160000

RAZEM: 338,160000 m3 338,16

7.21 KNR 201/214/4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5 t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 338,16 8,00

7.22 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

113+12 125,000000

RAZEM: 125,000000 m 125,00

7.23 KNR 218/804/3 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 250 mm
m 66,00

7.24 Kalkulacja 
indywidualna

Inspekcja TV kanałów (Kontrola CCTV) – uwzględniająca spadki, wykonana zgodnie z PN-EN 
13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, część 2: System kodowania inspekcji 
wizualnej.

Wyliczenie ilości robót:

125+66 191,000000

RAZEM: 191,000000 mb 191,0

8 Element DRENAŻ, ODWODNIENIE LINIOWE (SST D-13.01)

8.1 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, 
grunt kategorii III - 90% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

rura drenarska 46*1,3*0,9*0,9 48,438000

RAZEM: 48,438000 m3 48,44

8.2 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu IV - 10% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

rura drenarska 46*1,3*0,9*0,1 5,382000

RAZEM: 5,382000 m3 5,38

8.3 Kalkulacja 
indywidualna

Odwodnienie liniowe typu ACO wraz z wykonaniem ławy
m 5,00

8.4 KNR 1312/701/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, zagruntowanie powierzchni betonowej  (materiał typu 
ABIZOLEM R lub równoważny )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

46*1,1 50,600000

RAZEM: 50,600000 m2 50,60

8.5 KNR 1312/701/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, zagruntowanie powierzchni betonowej dwukrotnie  
(materiał typu ABIZOLEM G lub równoważny )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

46*1,1 50,600000

RAZEM: 50,600000 m2 50,60 2,00
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8.6 KNR 1312/701/6 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej 0,5 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

46*1,1 50,600000

RAZEM: 50,600000 m2 50,60

8.7 KNNR 1/608/2 
(1)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir - grunt niespoisty 
zagęszczony żwir do Is= 0,97

Wyliczenie ilości robót:

46*0,4*0,66 12,144000

RAZEM: 12,144000 m3 12,14

8.8 KNR 920/402/6 Rura drenarska fi 113  z filtrem z włókna kokosowego

Wyliczenie ilości robót:

26+20 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46,00

8.9 KNNR 1/608/2 
(1)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir o frakcji 32 mm - 
obsypanie drenu

Wyliczenie ilości robót:

46*0,32*0,40-(46*3,14*0,1*0,1) 4,443600

RAZEM: 4,443600 m3 4,44

8.10 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

46*1,7 78,200000

RAZEM: 78,200000 m2 78,20

8.11 KNR 201/212/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW

Wyliczenie ilości robót:

48,44+5,38 53,820000

RAZEM: 53,820000 m3 53,82

8.12 KNR 201/214/4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5 t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 53,82 8,00

9 Element JEZDNIA (SST D-03.02, D-03.03, D-04.00, D-04.01, D-04.02)

9.1 KNR 911/201/3 Separacja warstw gruntu, geowłóknina separacyjno - filtrująca układana wzdłuż osi drogi, 
sposobem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

233*5+50*4+6 1 371,000000

ściek -(284+35+64)*0,2 -76,600000

pod kraweznikiem naj ze ściekiem (0,53+0,53+0,4)*(284+35+64) 559,180000

pod krawęznikiem naj bez ścieku (0,3+0,3+0,4)*(3+8+4+123) 138,000000

RAZEM: 1 991,580000 m2 1 991,58

9.2 KNR 231/114/7 Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

233*5+50*4+6 1 371,000000

ściek -(284+35+64)*0,2 -76,600000

pod kraweznikiem naj ze ściekiem 0,53*(284+35+64) 202,990000

pod krawęznikiem naj bez ścieku 0,3*(3+8+4+123) 41,400000

RAZEM: 1 538,790000 m2 1 538,79

9.3 KNR 231/114/8 Podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - dodatek do 40 cm m2 1 538,79 32,00

9.4 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8 cm m2 1 294,40

9.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości - dodatek do 15 cm m2 1 294,40 7,00

10 Element POBOCZE (SST D-04.00, D-04.01, D-06.01, D-10.01)

10.1 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grubość warstwy po
zagęszczeniu 8 cm m2 336,00

10.2 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości - dodatek do 25 cm m2 336,00 17,0

10.3 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8 cm m2 336,00

10.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości - dodatek do 10 cm m2 336,00 2,00
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10.5 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka kolorowa- odcień czerwony, typ "krakowska"

Wyliczenie ilości robót:

27+22+2,5+44+11,5+56+27+2,5+20+2,5+82+5+2+14

+11+7 336,000000

RAZEM: 336,000000 m2 336,00

11 Element ZJAZDY (SST D-04.00, D-04.01, D-06.01)

11.1 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grubość warstwy po
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

142,50 142,500000

pod krawężnikiem (7+7+4+7+6+5+7+7+24)*0,45 33,300000

RAZEM: 175,800000 m2 175,80

11.2 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości - dodatek do 25 cm m2 142,50 17,0

11.3 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8 cm m2 142,50

11.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości - dodatek do 10 cm m2 142,50 2,00

11.5 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara- odcień grafitowy - typ " krakowska"

Wyliczenie ilości robót:

14+24+9,5+7+5,5+9,5+11+2+3+13,5+32,5+3,5+7,5 142,500000

RAZEM: 142,500000 m2 142,50

11.6 Kalkulacja 
indywidualna

Przebrukowanie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej - regulacja wysokościowa wraz z 
uzupełnieniem podbudowy z kruszywa do 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

8+18+13 39,000000

33+72 105,000000

RAZEM: 144,000000 m2 144,00

12 Element ZIELEŃCE, NASADZENIA (SST D-08.01)

12.1 KNR 201/212/1 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15 m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW - dowóz humusu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 54,90

12.2 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości 
transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5 t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 54,90 8,00

12.3 Mat.   Humus m3 54,90

12.4 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

183*0,3 54,900000

RAZEM: 54,900000 m3 54,90

12.5 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

183 183,000000

RAZEM: 183,000000 m2 183,00

12.6 KNR 221/323/4 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, 
średnica i głębokość dołów 0,5 m, ziemia urodzajna (humus)- żywotnik zachodni o wys. min 1,5 
m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

13 Element OZNAKOWANIE POZIOME (SST D-09.02)

13.1 KNR 231/706/5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną (malowanie grubowarstwowe), linie na 
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie m2 26,00

14 Element OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-09.01)

14.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - 
zdjęcie szt 24,00

14.2 KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków szt 14,00

14.3 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, Fi 60 mm szt 16,00

14.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3 m2 szt 24,00

14.5 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia do 0,3 m2 szt 2,00


