

Informacja o zmianie treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Aptecznej w Imielinie wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej.”

Nr sprawy: **GK.271.0016.2016**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmienia się pkt. III SIWZ, w którym jest:

III. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:

- termin rozpoczęcia od 01.06.2016 r.
- maksymalny termin zakończenia całości robót i oddania zadania: 31.08.2018r.

Powinno być:

III. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:

- termin rozpoczęcia od 01.06.2016 r.
- maksymalny termin zakończenia całości robót i oddania zadania: 31.08.2016r.

Zamawiający w związku z wprowadzoną zmianą nie przedłuża termin składania ofert.

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz