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KODY CPV 
45 000000-7 Roboty budowlane 
45 010000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45 210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45 261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45 320000-6 Roboty izolacyjne 
45 400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45 443000-4 Roboty elewacyjne 

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Specyfikacja  Techniczna  ST WYMAGANIA OGÓLNE  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną
wykonane w ramach zadań:
Część 1
Remont dachu na budynku szkoły – Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sapety 8
C  zęść 2  
Wymiana rynien i rur spustowych. Remont dachu – Szkoła Podstawowa nr 2  ul. K. Miarki 7 

Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako „Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, których
wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi. 

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST  Wymagania ogólne należy rozumieć i  stosować w powiązaniu  
 z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi robót budowlanych:
1 - część
- wymiana pokrycia dachu na papę termozgrzewalną,
- częściowa wymiana deskowania dachu,
- założenie nowych rynien i rur spustowych z blachy  ocynkowanej i powlekanej, 
- założenie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej,
- montaż automatycznego systemu antyoblodzeniowego rynien i rur spustowych
- wymiana instalacji odgromowej,
- remont kominów,
- roboty towarzyszące i porządkowe.

2 – część
- remont pokrycia dachu papą termozgrzewalną,
- założenie nowych rynien i rur spustowych z blachy  ocynkowanej i powlekanej, 
- założenie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej,
- konserwacja pokrycia dachu,
- roboty towarzyszące.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.  Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu
wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania  dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem , Wykonawcą i Projektantem.
1.4.2.  Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-



użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.3. Inspektor nadzoru /zamiennie Inżynier projektu /- osoba wyznaczona przez Zamawiającego,
upoważniona do kierowania robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
1.4.4.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
1.4.5.  Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.
1.4.6.  Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.
1.4.7.  Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  budynku  zaplecza  socjalno-
technicznego
1.4.8.  Ślepy  kosztorys  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.

1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość
wykonanych robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1.  Przekazanie  terenu  budowy  Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach
kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2.  Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki,  obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym
podział  na  dokumentację  projektową:  –  Zamawiającego;    sporządzoną  przez  Wykonawcę;
1.5.2.1.  Dokumentacja  do  opracowania  przez  Wykonawcę  Wykonawca  we  własnym  zakresie
opracuje i uzgodni z Inspektorem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami: 1) Plan zabezpieczenia
dowozu  materiałów  budowlanych  po  istniejącej  sieci  dróg  oraz  ewentualnych  dróg
technologicznych  2)  Projekt  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  3)  Instrukcje  obsługi  4)
Dokumentacja odbiorowa
1.5.2.2.  Rysunki  przedstawione przez  Wykonawcę Dodatkowo poza specyfikacjami,  rysunkami
i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki,
dokumenty,  zezwolenia  związane  i  inne dane  potrzebne do  wykonania  robót  oraz  osiągnięcia
parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie.  Wykonawca może składać te informacje
kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by
mogła  być  sprawdzona  i  zatwierdzona  przez  upoważnione  jednostki  niezależnie  od  całości
projektu.
1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez Inspektora Nadzoru Inspektor powinien sformułować komentarz
i/lub  zastrzeżenia  dotyczące  rysunków,  dokumentacji  i  danych  przedstawionych  przez
Wykonawcę, w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać
za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 3 dni  od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na
piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się
z Inspektorem Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 3 dni przed
datą konsultacji oraz, jeśli wymagane przez Inspektora, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki
w wymaganej ilości kopii co najmniej 3 dni przed datą konsultacji.
1.5.2.4. Rysunki powykonawcze Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz
rysunki dostarczone Inspektorowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót.
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi  rysunki  powykonawcze  w  przejrzystej,  prostej
formie w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany
do  użycia  lub  będzie  wykorzystany  przez  specjalistyczną  firmę lub  Zamawiającego,  zgodnie  
z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 przed datą przekazania.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie
dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  stanowią  część  umowy,  
a  wymagania  określone w choćby  jednym z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy tak  jakby
zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych



dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Kontraktowych  warunkach
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie  może wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w dokumentach  kontraktowych,  
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  podejmie  decyzję  
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na
piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości
ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez teren budowy przez cały czas trwania Kontraktu aż do
jego  ukończenia.  Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie
trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np: poręcze,
sygnały  i  znaki  ostrzegawcze  oraz  wszelkie  inne  środki  niezbędne do ochrony  robót,  wygody
społeczności  i  innych.  W  miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu  pieszych,
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem.
Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu  budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy
realizacji  robót,  Wykonawca odpowiednio  oznakuje w sposób uzgodniony z  Inspektorem.  Fakt
przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inspektora  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora.  Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.
1.5.5.  Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i
stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: a) podejmować
wszelkie  uzasadnione kroki  mające  na celu  stosowanie  się  do przepisów i  norm dotyczących
ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację magazynów, składowisk,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem pyłami , gazami lub substancjami toksycznymi,
- możliwością powstania pożaru.
Wykonawcę  uznaje  się  za  wytwórcę  odpadów  powstających  w  czasie  budowy.  Usunięcie
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie
będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska. 
Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 
1) zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 
2) zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki  z odpadami niebezpiecznymi (np.
odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska,
3) przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ,
4) zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. Wytwórca odpadów –
wykonawca  prac  budowlanych  będzie  mógł  zlecić  wykonanie  obowiązku  gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi odpowiedzialność przed
Zamawiającym.



1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
na  terenie  realizacji  inwestycji  ,w  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do
robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały  pylaste)  mogą być  użyte  pod  warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi,  kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim
harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w
zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić
Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  i  zainteresowane  władze  oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Inspektor  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy
Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg
wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inspektor  ani  Zamawiający  nie  będzie  ingerował  w  takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym takim  przewozie  będzie  powiadamiał  Inspektora.
Inspektor  może polecić,  aby pojazdy nie  spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu
budowy.  Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i
zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót



Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robót powinien
być  uwzględniony  w  cenie  kontraktowej.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych postanowień
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw
lub  innych  chronionych  praw w odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów lub  urządzeń  użytych  lub
związanych  z  wykonywaniem robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inżyniera  o  swoich
działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty.  Wszelkie straty,  koszty
postępowania,  obciążenia i  wydatki  wynikłe  z lub związane z  naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem przypadków,  kiedy  takie  naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora. 
1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce
na własny koszt od odpowiednich instytucji. W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia
Wykonawca  powinien  przedstawić  Inspektorowi  listę  wszystkich  pozwoleń  wymaganych  do
rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. Wykonawca powinien stosować się do
wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robót.
Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, które
jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem.
1.5.14.  Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych  Gdziekolwiek  w  dokumentach
kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i
inne towary oraz wykonane i  zbadane roboty,  będą  obowiązywać postanowienia  najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą
się  do  konkretnego  kraju lub regionu,  mogą być również stosowane inne odpowiednie  normy
zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod
warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora.  Różnice  pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót,  Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów jak również odpowiednie świadectwa Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca nie będzie pozyskiwał materiałów ze źródeł miejscowych 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy i  złożone  w miejscu wskazanym Inspektorowi.  Jeśli  Inspektor  zezwoli  Wykonawcy na
użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych
materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  (skorygowany)  przez  Inspektora.  Każdy
rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co



najmniej  2  tygodnie  przed  użyciem  tego  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza
terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez
Inspektora. 

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora;  
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony
i  zaakceptowany  przez  Inspektora.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować
przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  
i wskazaniach Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Powinien być zgodny z normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak
również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt  niesprawny.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  Wykonawca
powiadomi  Inspektorowi  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem
sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora,  nie  może być  później  zmieniany  bez  jego
zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Błędy popełnione przez Wykonawcę  
w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt,  
z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych  dostarczonych
Wykonawcy  na  piśmie  przez  Inspektora.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia
wysokości  przez  Inspektora nie  zwalnia  Wykonawcy od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 



w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości,  wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Inspektora pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi ST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej
cechy. 
Produkty  przemysłowe  muszą posiadać  ww.  dokumenty  wydane przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań wykonanych przez  niego.  Kopie  wyników tych badań będą
dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych
wymagań będą odrzucone. 
6.2. Dokumenty budowy
6.2.1. Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  
i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego
dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz
stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy
protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  wpisane do  dziennika  budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.2.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
6.2.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w punktach  (1)  -  (3)  następujące
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
 f) korespondencję na budowie. 
6.2.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar  gotowych robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane  przez  Inspektora  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a  także  w przypadku  występowania  dłuższej  przerwy w robotach.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza
się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą
wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W
razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  książki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

8. ODBIÓR ROBÓT



8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor.  Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do  dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor. 
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego  w obecności  Inspektora i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  toku  odbioru
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  
i  robót  poprawkowych.  W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub
robót  uzupełniających w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie
swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W przypadku  stwierdzenia  przez
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacyjne obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja dokona potrąceń,  oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbioru robót zanikowych , prób , odbioru przez Dozór techniczny,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST ,
6.  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu. 
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, – wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  jednostkowych  nie  należy
wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.  U.  Nr 89,  poz.  414 z późniejszymi
zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE   SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

KODY CPV 
45 000000-7 Roboty budowlane 
45 210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45 261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45 400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

WYKAZ SPECYFIKACJI SZCZEGÓŁOWYCH 
ST 1 Przygotowanie terenu pod budowę, rusztowania 
ST 2 Przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe 
ST 3 Roboty ciesielskie 
ST 4 Remont  dachu, kominów, rynny, rury spustowe, opierzenia 
ST 5 Instalacja odgromowa 



ST 6 Roboty murarskie 
ST 7 Tynki 

UWAGA: 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

ST 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, RUSZTOWANIA 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu
pod budowę wykonania i odbioru rusztowań i zabezpieczeń związanych z realizacją inwestycji 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie rusztowań i zabezpieczeń. 
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania Ogólne. 
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli,
zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny być wykonywane, montowane,
eksploatowane i  demontowane zgodnie z  dokumentacją i  instrukcją  producenta dla rusztowań
systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażyści
rusztowań metalowych powinni mieć wymagane uprawnienia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  
z obowiązującymi przepisami. 

2. MATERIAŁY
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcją producenta 

3. SPRZĘT
Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 

4. TRANSPORT
Rusztowania  stojakowe  powinny  mieć  wydzielone  bezpieczne  piony  komunikacyjne.  Wielkość
prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów 
z  ładunkiem,  a  szerokość  otworu  powinna  być  nie  mniejsza  niż  3  m.  Znajdujące  się  przy
przejeździe  stojaki  należy  zabezpieczyć  przed  zmianą  położenia  (uderzeniem)  za  pomocą
odbojnic.  Podczas  podnoszenia  lub  opuszczania  pomostu  pracownicy  przebywający  na
rusztowaniu  powinni  odsunąć  się  od  ściany  budynku  czy  też  innej  budowli.  Droga,  po  której
rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi  Nadzoru do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. 
5.1. Montaż rusztowań.
Warunki przystąpienia do robót: 
- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowań.



-  Przy  wykonywaniu  robót  na  wysokości  pracownicy  powinni  być  zabezpieczeni  pasami
ochronnymi  z  linką  umocowaną  do  stałych  elementów  konstrukcji  budowli  lub  wznoszonych
(rozbieranych) rusztowań.
- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć
ją. Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:
-  Na  rusztowaniu  powinna  być  wywieszona  tablica  informująca  o  dopuszczalnej  wielkości
obciążenia pomostów.
- Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych
oraz do składowania narzędzi  i  niezbędnej ilości  materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do
przeniesienia działających obciążeń.
-  Rusztowania  powinny  zapewniać  bezpieczną  komunikację  pionową  i  swobodny  dostęp  do
stanowisk  pracy  oraz  stwarzać  możność  wykonywania  pracy  w  pozycji  nie  powodującej
nadmiernego wysiłku.
-  Nośność  urządzenia  do  transportu  materiałów na  wysięgnikach  mocowanych  do  konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 150 kg.
- Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż  
3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.
- Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której
znajduje się rusztowanie.
- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być
większa niż 20 m.
- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.
- Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów  
i przejść powinny mieć daszki ochronne.
-  Zabronione  jest  używanie  beczek,  skrzyń,  cegieł,  bloków betonowych itp.  przedmiotów jako
rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań.
Rusztowania typowe: 
- Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
- Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 
powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.
Rusztowania nietypowe: 
- Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.
- Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo
ustalać  w  zależności  od  rodzaju  i  wysokości  tych  rusztowań,  przyjmując  siłę  jednego
zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.
Rusztowania przesuwne składane:
- Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do
ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.
Rusztowanie na kozłach:
- Należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych.
- Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach
Rusztowania wiszące:
-  Po  zmontowaniu  rusztowania  wiszącego  należy  dokonać  próby  jego  pracy  zgodnie  
z dokumentacją techniczno-ruchową producenta.
-  Naprawa  rusztowania  wiszącego  może  być  dokonywana  po  opuszczeniu  pomostu  do
najniższego położenia. -
 Zabronione  jest  wchodzenie  pracowników  na  pomost  rusztowania  wiszącego  przy  innym
położeniu niż najniższe. 
- W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na górze
pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.
- Zabronione jest używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz
łączenie  w  jedną  całość  rusztowań  wiszących  przeznaczonych  do  oddzielnego  użytkowania.
Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań.



- W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu wiszącym
należy  przerwać,  a  pomost  opuścić  do  najniższego  położenia  i  zabezpieczyć  przed  ruchami
wahadłowymi.
- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie
zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.
- Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.
-  Zabronione  jest  ustawianie  i  rozbieranie  rusztowań  podczas  burzy  i  wiatru  o  szybkości
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.
-  Ponadto zabronione jest ustawianie i  rozbieranie rusztowań o zmroku,  jeżeli  nie zapewniono
oświetlenia dającego dobrą widoczność.
5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub  uprawnioną  osobę  i  potwierdzone  wpisem  w  dzienniku  budowy  lub  w  protokole  odbioru
technicznego.  Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i  wyprofilowanym, ze
spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań
należy wyznaczyć i  ogrodzić  strefę  niebezpieczną.  Na  rusztowaniu  powinna  być  umieszczona
tablica określająca: 
-  wykonawcę montażu  rusztowania  z  podaniem imienia  i  nazwiska  albo  nazwy  oraz  numeru
telefonu,
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania
Rusztowania powinny: 
a) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
b) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
c) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
d) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;
e) posiadać balustradę, 
f) posiadać piony komunikacyjne. 
g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
h)  zabezpieczenie  przechodniów  przed  możliwością  powstania  urazów  oraz  uszkodzeniem
odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. W przypadku odsunięcia
rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą ochronną na wysokości
1,10  m,  deską  krawężnikową  o  wysokości  0,15  m  oraz  wypełnieniem  przestrzeni  pomiędzy
poręczą a deską w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości., od strony
tej ściany. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej
na  wysokości  1 m.  Rusztowanie  z  elementów metalowych powinno być uziemione  i  posiadać
instalację piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga
zgody właściwych  organów nadzorujących te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych przez  nie
środków bezpieczeństwa.  Rusztowania,  usytuowane bezpośrednio  przy  drogach,  ulicach oraz  
w  miejscach  przejazdów i  przejść  dla  pieszych,  powinny  ponadto  posiadać  daszki  ochronne  
i  osłonę  z  siatek  ochronnych.  Rusztowania  powinny  być  każdorazowo  sprawdzane,  przez
kierownika budowy  lub  uprawnioną  osobę,  po silnym wietrze,  opadach  atmosferycznych  oraz
działaniu  innych  czynników,  stwarzających  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  wykonania  prac,  
i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
Zabronione jest: 
-  obciążanie  pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i  gromadzenie  się
pracowników na pomostach,
- wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań,
- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań,
- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań,
- pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy,
-  jednoczesna  praca  na  dwóch  pomostach  roboczych  znajdujących  się  w  jednym pionie  bez
odpowiedniego zabezpieczenia,



-  przebywanie  na  pomoście  rusztowania  jednocześnie  więcej  osób  niż  przewiduje  instrukcja
technicznoruchowa,
- wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów  
i  narzędzi  po  jednej  stronie  rusztowania,  opieranie  się  o  ścianę  budynku  itp.  przez  osoby
znajdujące się na pomoście.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.
Rusztowania wiszące powinny być sprawdzane codziennie. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość
robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  Wymagania  Ogólne  pkt.8  Odbiór  rusztowań  wg
dokumentacji i wymagań producenta rusztowań. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego
odbiorze. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania Ogólne pkt.9
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz  przedmiarze robót)  należy  przyjmować dla  poszczególnych  robót  zgodnie  z  kosztorysem
ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań 
PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1:
Specyfikacje techniczne wyrobów 
PN- EN 12810 – 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2:
Szczególne metody projektowania konstrukcji 
PN-  EN 12811 -  1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje  stosowane na  placu  budowy.  Część  1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 
PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze.  Określenia, podział i  główne
parametry 
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997r.  w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy  (tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2003  r.,  nr  169,  poz.  1650)  Kryteria  oceny  wyrobów pod
względem  bezpieczeństwa  -  Rusztowania  Systemowe  stojące  nieruchome  robocze  -  Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Certyfikacji Wyrobów 

ST 2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót rozbiórkowych związanych z realizacją inwestycji 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na
celu wykonanie rozbiórek występujących na obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania Ogólne 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST. 

2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki  środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed
spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, - zdemontować (o ile istnieje) zasilanie 
w energię elektryczną,  instalację teletechniczną oraz wszelkie  istniejące uzbrojenie w obiekcie
rozbieranym,
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr  47  poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych.  Roboty  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Gruz  uzyskany  
z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. Teren oczyścić  
z resztek materiałów i zamieść. 

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość
robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.8, Wszystkie roboty objęte
niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót  zanikających.  Przy odbiorze podlegają
sprawdzeniu: 
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową,
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki,
- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI



- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania Ogólne pkt. 9.
- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz  przedmiarze robót)  należy  przyjmować dla  poszczególnych  robót  zgodnie  z  kosztorysem
ofertowym.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 

ST 3 ROBOTY CIESIELSKIE 

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót ciesielskich (naprawczych) w zakresie drewnianych elementów więźb dachowych. 
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  opracowaniem  uzupełniającym  do  dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej w wymaganiach ogólnych. 
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja techniczna,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  
i  mające na celu  wykonanie  naprawy drewnianych elementów konstrukcji  dachowej.  Zawarte  
w  niniejszej  specyfikacji  ustalenia  dotyczą  wykonania  robót,  które  obejmują:  przygotowanie
elementów wskazanych do naprawy lub wymiany, przygotowanie elementów wzmacniających lub
elementów  do  montażu,  wykonanie  napraw,  wymiana  elementów  bądź  części  elementów,
czynności kontrolne, czynności odbiorowe. 
l .4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  Wymagania  Ogólne  .  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za
jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania Ogólne 

2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania i  składowania podano w ST
Wymagania Ogólne
2.2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych
2.2.1 Do robót ciesielskich należy używać materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane -
należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego stosowania
2.2.2  Drewno iglaste o  wilgotności  poniżej  20%: -  deski  -  na deskowanie poszycia  i  pomosty
techniczne, - drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30)

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót ciesielskich – naprawczych:
-  wciągnik  (żuraw  okienny  0,5t),  piła  elektryczna,  siekierki,  młotki,  klucze,  poziomica,  pion,
kątomierz, łaty, wiadra, szczotki, pędzle, wałki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania Ogólne pkt.4
4.2. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym samowyładowczym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub
za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.5



5.2.  Wykonanie  robót:  Do  wykonania  wzmocnień  konstrukcji  dachowej  stosować  wyłącznie
drewno niezakażone i prawidłowo zaimpregnowane(środkami p.poż i przeciw korozji biologicznej).
W  okresie  odsłonięcia  poddasza  (po  demontażu  pokrycia)  prowadzić  roboty  pod  folią
zabezpieczającą  przed  deszczem  lub  innymi  wpływami  atmosferycznymi.  Ręczne  podawanie
długich elementów (np. desek, belek, krokwi, itp.) dozwolone jest wyłącznie do wysokości 3 m.
Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. l. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.6
6.2. Kontrola jakości robót polega na:
-  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  projektu
budowlanego oraz normami bądź aprobatami technicznymi
-  sprawdzaniu  bieżącym  jakości  zastosowanego  materiału  (zwłaszcza  stan  impregnacji  
i wilgotności oraz występujących wad drewna) - sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu
stosowanych elementów konstrukcji
- sprawdzeniu prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach
- sprawdzeniu zachowania rozstawu elementów spinających
-  sprawdzeniu  prawidłowości  wykonania  złączy  ciesielskich  i  mechanicznych  między
poszczególnymi elementami konstrukcji
- sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem
do wykonania pokryć. 
Uznaje  się,  że  kontrola  dała  wynik  pozytywny,  gdy  wszystkie  właściwości  materiałów  oraz
wykonane  prace  są  zgodne  z  wymaganiami  projektu,  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - zgodnie ze ST Wymagania Ogólnepkt.7
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze ST Wymagania Ogólne
7.3. Jednostki obmiaru:
- ilość elementów zdemontowanych i wbudowanych ponownie (szt.),
- ilość elementów nowo wbudowanych (szt.),
- długość części elementów wymienionych (mb), -
 powierzchnie deskowania pełnego (m ) - np. pomosty techniczne, 
- długość łączna śrub - mb, (lub alternatywnie: ilość – szt.).

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Podstawę do odbioru wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Roboty zanikające  (np. uszczelnianie elementów istniejących więźby) wymagają odbiorów
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót,  do
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować: 
- wpis do dziennika budowy,
- stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów,
- stwierdzenie dokładności wykonania robót,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją.
8.3.  Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym sprawdzeniu  stanu  wykonanych  napraw.  Roboty
uznaje  się  za  wykonane  prawidłowo,  jeśli  są  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą
być nie odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
a. Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
b. Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości elementu,
obniżyć cenę wykonanych robót 
c. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - rozebrać wykonane elementy  
i ponownie wykonać roboty.



8.4. Zakończenie odbioru
Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze skazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności (lub niezgodności) wykonanych robót z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9. l. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania Ogólne pkt.9
9.2. Płaci się za wykonane i odebrane roboty:
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• zabezpieczenie konstrukcji przed wpływami atmosferycznymi przy zdemontowanym pokryciu 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości, 
• przygotowanie elementów przewidzianych do naprawy, 
• demontaż elementów wskazanych do wymiany, 
• wykonanie napraw i wymiany elementów, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidacja stanowiska roboczego. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-7 l/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D-96000  - PN -
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 póz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

. ST 4 REMO  T   DACHU, KOMINÓW, RYNNY, RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA   

1 .WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące ocieplenia
dachu budynku , ocieplenia stropodachu i prac remontowych na dachu. 
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. I . I. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót
związanych  z  ociepleniem  dachów  przewidzianych  w  projekcie  termomodernizacji  budynku.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, i wykonawstwem . 
1.3. Zakres robot objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie remontu konstrukcji dachu, pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi ; 
- Remont kominów
- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podkładowej
- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
- Obróbki blacharskie
- Rynny i rury spustowe
- Wywóz i utylizacja odpadów
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane w niniejszej  ST są zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami i  ST
Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  ST  Wymagania  Ogólne  .
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość robót  związanych  z  wykonywaniem ocieplenia  dachów
oraz wszystkie roboty  pomocnicze.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania tych



robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  ST  i  poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  stosowane  do  robót  dekarskich  powinny  mieć:  certyfikat  zgodności  ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich oraz być oznakowane
CE, deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta. Na
opakowaniach materiałów do robót  dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do
stosowania. Wszystkie materiały powinny spełniać wymogi wg ST Wymagania Ogólne pkt.2 
Do wykonania remontu dachu należy stosować: 
• Papę asfaltową zgrzewalną podkładową, modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej 
• Papę asfaltową zgrzewalną, wierzchniego krycia, modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej,
pokrytą posypką. 
• Blachę ocynkowaną - powlekaną o gr min. 0,5 mm 

3.SPRZĘT 
Roboty  należy  wykonywać  przy  użyciu  sprawnego  technicznie  sprzętu,  przeznaczonego  dla
realizacji robót zgodnie z założoną technologią. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany
do  wykonania  robót  powinien  odpowiadać  określonym,  ogólnie  uznanym wymaganiom  co  do
jakości i wytrzymałości. Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiadać
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt taki powinien mieć trwały i wyraźny napis
podający dane ważne dla jego prawidłowej eksploatacji (udźwig , nośność itp.). Sprzęt pomocniczy
powinien odpowiadać wszystkim wymogom kreślonym przez przepisy BHP. 

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania Ogólne pkt.4.
Transport materiałów Materiały wchodzące w skład robót można przewozić dowolnymi środkami
transportu  zaakceptowanymi  przez  zarządzającego   realizacją  umowy.  Załadunek,  transport  
i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.  Rolki  papy  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportowymi,  układane  w  jednej
warstwie,  w  pozycji  stojącej,  zabezpieczone  przed  przewracaniem  i  uszkodzeniem.  Materiały
izolacyjne  transportować  w  sposób  określony  przez  producenta,  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5. 1 . Demontaż istniejącego pokrycia wraz z podkładem
Przed  przystąpieniem  do  robot  rozbiórkowych  należy  teren  ogrodzić  i  oznakować  zgodnie  
z  wymogami  BHP,  —  Roboty  rozbiórkowe  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. — Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza
obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
5.2.Remont pokrycia dachowego 
Przed  przystąpieniem do robót  związanych  z  remontem pokrycia  dachowego należy  dokonać
dokładnych oględzin i naprawić uszkodzenia istniejących warstw pokrycia papowego. Istniejące
pęcherze i odspojenia należy naciąć na „krzyż” wywinąć i osuszyć, zgrzać lub podkleić lepikiem
asfaltowym.  Fałdy  i  zgrubienia  należy  ściąć  i  wyrównać.  Jeżeli  w  trakcie  prowadzenia  prac
remontowych zostaną stwierdzone rozległe uszkodzenia pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po
czym  wkleić  łaty  z  nowych  pap.  Całą  powierzchnię  dachu  należy  zagruntować  preparatem
gruntującym  –  asfaltową  emulsją  anionową  W  przypadku  stwierdzenia  wilgoci  pod  starym
pokryciem , należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych 1
szt  40-60  m2  dachu.  Do  remontu  pokrycia  dachu  przewidziano  papę  termozgrzewalną
nawierzchniową.  Kominki  rozstawić  równomiernie  i  nie  ustawiać  przy  okapach,  kominach.  W
miejscu  planowanego  ustawienia  kominków  wentylacyjnych  należy  wyciąć  otwór  w  układanej
warstwie papy o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy. Papę nawierzchniową należy



dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i podłoża. Warstwę wierzchnią wodoszczelną wykonać z
zastosowaniem papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia modyfikowanej
elastomerem SBS. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: - podłużny 8cm - poprzeczny
12-15cm 
5.3.Pokrycie papą termozgrzewalną 
Podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody,
przyczepność papy i  estetyki  wykonania  pokrycia.  Istniejące pokrycie z  papy należy  oczyścić,
wyrównać  ,  zagruntować  masą  asfaltowo-  kauczukową.  Po  24 godz.  kleić  papę  podkładową,
zgrzewać między sobą na zakładkę. Papę wierzchniego krycia zgrzewać do papy podkładowej na
całej powierzchni. Przewidziano zastosowanie papy asfaltowej, modyfikowanej SBS podkładowej ,
na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej  o  gramaturze  250  g/m2.  Pokrycie  papą  zgrzewalną
modyfikowaną SBS, wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250
g/m2 , o siłach zrywających nie mniejszych niż 600 N/5 cm , pokrytej posypką. Na obwodzie dachu
zastosować krawędziaki umożliwiające montaż obróbek blacharskich i rynien na dachu 

Zgrzewanie papy: 
-  rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do
środka,  a  następnie  podgrzewając  całą  spodnią  stronę  papy  i  podłoże  jednocześnie  wolno
rozwijając rolkę, nadtopiony bitum mocuje się do podłoża.
-  zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu wstęgi
papy pasa bez posypki wynosi ok. 9cm, zakład poprzeczny powinien mieć szerokość ok. 12cm,
-  zakład  wzdłużny  i  poprzeczny  papy  podkładowej  należy  wykonać  zachowując  te  same
szerokości jak w papie wierzchniego krycia,
-  zakład papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym
stopniu decyduje o szczelności pokrycia, wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0cm na
całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania, miejsca wpływu masy asfaltowej
można posypać posypką, co poprawi wygląd dachu.
-  wykonując zakład poprzeczny wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę spodnią 
w miejscu zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i  nie pogarszała jakości
zgrzewu,
-  zakłady poprzeczny papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstępach nie występowały  
w jednej linii,  a zakłady wzdłuż wstęgi  papy podkładowej i  wierzchniej  muszą być przesunięte
względem siebie o połowę szerokości rolki,
-  w  miejscach  przejścia  papy  z  powierzchni  poziomej  na  pionową  należy  zastosować  klin
styropianowy, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90o, klin należy zabezpieczyć papą, by
nie  został  zniszczony  przy  zgrzewaniu,  papę  należy  zgrzać  do  zagruntowanej  powierzchni
pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu   klina, zaleca się brzeg papy na
powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną
na kołki i doszczelnić masą asfaltową RC-16 lub uszczelniaczem dekarskim.,
-  do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów
dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów
termicznych i  dynamicznych na połaci  dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej  trwałości
izolacji, należy używać pap z asfaltem modyfikowanym,
-  w  temperaturach  niższych  niż  5”C nie  powinno  się  przewozić  i  stosować  pap  z  asfaltem
niemodyfikowanych
5.4.Obróbki uszczelniające 
– obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej - powlekanej gr. min. 0.5 mm
– obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie
wody  poza  powierzchnię  elewacji.  Krawędź  obróbek  winna  być  oddalona  od  docelowej
powierzchni o ok. 4 cm. Roboty blacharskie wykonywać w temperaturze nie niższej od - 15 st. C.
Wszystkie  obróbki  blacharskie  powinny  być  przed  wgrzaniem  papy  zagruntowane  roztworem
bitumicznym.  Przewidziano  wykonanie  nowych  rynien,  koszy  i  rur  spustowych  z  blachy
ocynkowanej  -  powlekanej Kosze należy ukształtować w sposób umożliwiający odprowadzenie
wody poza gzymsy
– obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,



– robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.5. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr.0,7mm
–  montaż  rynien  dachowych -  Rynny  należy  zakupić  jako gotowy wyrób.  Rynny powinny  być
łączone na zakład nie mniejszy niż 40 mm. Rynny powinny być mocowane za pomocą haków
systemowych w odstępach nie większych niż 50 cm. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż
0.5 % Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej niż brzeg wewnętrzny.
Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki sposób aby swobodnie wchodziło
w rurę spustową.
–  montaż rur  spustowych - Rury spustowe należy zakupić jako gotowy wyrób.  Odchylenie rur
spustowych od pionu nie powinno być większe niż 3 mm na długości 2 m. Rury spustowe powinny
powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych
na zakład  o szerokości  40 mm,  złącza  powinny  być lutowane na  całej  długości.  Rury należy
mocować do ściany za pomocą przykręcanych obejm w odstępach nie większych niż 3 m, w
sposób trwały. Obejmy mocować do ściany za pomocą kołków.
5.3. REMONT KOMINÓW
Przewidziano remont istniejących kominów wentylacyjnych na dachu. Przewidziano podwyższenie
kominów ,  wykonanie  otworów bocznych  zabezpieczonych  kratkami z siatką,  wykonanie  czap
kominowych  betonowych.  Na  kominach  należy  usunąć  odspojony  tynk,  ocieplić  zgodnie  z
projektem i wykończyć analogicznie do elewacji. Stalowe kominki wentylacyjne wymienić na nowe.
W miejsce zdemontowanych obróbek blacharskich należy wykonać i zamontować nowe, z blachy
ocynkowanej - powlekanej gr. 0,5 mm. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.6 Materiały izolacyjne
-  Kontrola  ta  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  dokumentów  dopuszczających  poszczególne
wyroby  do  obrotu  z  dokumentem  odniesienia.  Sprawdzeniu  powinna  podlegać  prawidłowość
oznakowania poszczególnych materiałów. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być
potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości
zamieszczonym  na  opakowaniu  Należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności  asortymentowej,
jakościowej  oraz  ilościowej  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,
których właściwości  nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy  stosować
materiałów przeterminowanych Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy. 
Kontrola międzyoperacyjna - Powinna obejmować prawidłowość: 
• przygotowania podłoża •  
• wykonania pokrycia dachowego 
• wykonania obróbek blacharskich, 
• wykonania rynien i rur spustowych 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót demontażowych – m3, m2, mb
– dla układania podkładu – m2
– dla pokrycia dachu ,założenia obróbek uszczelniających – m2, mb
– dla wymiany metalowych rynien i rur spustowych oraz założenia akcesoriów dekarskich – mb,
– dla wywozu i utylizacji odpadów – m3

8.ODBIÓR ROBÓT 
8. 1. Odbiór podłoża
– badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas pogody, przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
–  sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  (deskowania)  należy  przeprowadzać  mocą  łaty
kontrolnej  o długości  2 m lub za pomocą szablonu  z podziałką  milimetrową.  Prześwit  między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm
8.2. Odbiór robót zanikających



–  roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badanie w czasie odbioru częściowego
należy przeprowadzać dla tych robot, do których odbiór później jest niemożliwy lub utrudniony.
–  Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: - podłoża (łat)  .  jakości zastosowanych
materiałów, . dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, . dokładności wykonania
obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
– badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawy
do  odbioru  robot  pokrywczych  stanowią  następujące  dokumenty:  dokumentacja  techniczna,
dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,  zapisy  dotyczące  wykonywania  robot  pokrywczych  i  rodzaju
zastosowanych materiałów, protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
–  Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  obróbek
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonanie  w  pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3. Odbiór obróbek uszczelniających, rynien i rur spustowych powinien obejmować
– sprawdzenie prawidłowość połączeń poziomych i pionowych
– sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
–  sprawdzenie  prawidłowości  spadków  rynien  Odbiór  pozostałych  robót  podlegają  zasadom
odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ,
Zasady płatności za wykonanie poszczególnych robót określają warunki umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN I 0230-l :2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-87/C-04910 Środki  ochrony  drewna.  Badanie  agresywności  korozyjnej  wobec stali  metodą
bezpośrednią  
PN-EN 13162:2002 .  Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Wyroby  z  wełny mineralnej
(MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 
• PN-EN-612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
•  PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej  -
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

ST 5 INSTALACJA ODGROMOWA 

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją 
odgromową. 
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu instalacji powyższych 
robót. 
1 .3 .Zakres robót objętych ST 
dotyczy: przełożenia zwodów poziomych niskich osadzanych na wspornikach oraz przełożenia 
przewodów odprowadzających 
1 .4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i wytycznymi. 
1.5.Ogólne wymagania dot. Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 



2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania Ogólne pkt.2 

3.SPRZĘT 
Zgodnie z ST Wymagania Ogólne pkt.3 

4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania Ogólne pkt.4

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zwody poziome — druty przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za
pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.
— zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych
lub wsporników do złączy naprężających — zwody poziome nie izolowane powinny być układane
co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co
najmniej  40  cm  na  dachach  o  pokryciach  z  blach  stalowych  ocynkowanych,  cynkowych  i
miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm , jak również na dachach o pokryciach z materiałów
łatwo zapalnych. Układ i lokalizacja zwodów — identyczna jak przed remontem — zwody niskie
powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu — na
dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 300 jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad
kalenicą dachu. — wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią
dachu  należy  wyposażyć  w  zwody  niskie  połączone  z  siecią  zwodów  zamocowanych  na
powierzchni dachu — zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia
nie może być mniejszy niż 10 cm; nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację —
do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami
5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające. — przewody odprowadzające i uziemiające mogą
być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako
instalacje naprężane. — na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy
układać w odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od
podłoża  z  materiałów  łatwo  palnych.  —  przy  montażu  zewnętrznych  przewodów
odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być
większe niż 1,5 m. — sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do
rozwiązania  konstrukcyjnego  i  materiału  budynku  —  w  instalacjach  wykonywanych  metodą
naprężania  należy  przewody  odprowadzające  montować  według  dokumentacji  projektowej.  —
przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób 
i  w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i  uderzenia o ściany wymuszone
parciem wiatru — połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako
spawane, śrubowe lub zaciskane.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  podano  w  ST  Wymagania  Ogólne  pkt.6  Badania  techniczne  
i  pomiary kontrolne  podczas  montażu.  Badania  powinny  obejmować  następujące czynności:  -
oględziny  części  nadziemnej  -  polegają  one  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją
projektową  rozmieszczenia  poszczególnych  elementów  urządzenia  piorunochronnego  oraz  na
sprawdzeniu  wymiarów  i  rodzaju  połączeń  elementów  instalacji  odgromowej  ,  sprawdzanie
ciągłości  połączeń  ,  które  należy  wykonać  za  pomocą  omomierza  lub  mostka  do  pomiaru
rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na
wybranych losowo gałęziach urządzenia, pomiaru rezystancji  uziemienia, który należy wykonać
mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną pomiary należy wykonać co najmniej w 2
przeciwległych  punktach;  jeżeli  obwód uziomu  otokowego  nie  przekracza  50  m;  dla  uziomu  
o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności
P=O,O1-L + 2 W przypadku przekroczenia dopuszczalnej  wartości   rezystancji  uziomu należy
zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.7 



7.1. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest 1 mb .

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.8 
8.1. Przy przekazywaniu obiektu  do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć
inwestorowi  dokumentację  powykonawczą  urządzenia  piorunochronnego  a  w  szczególności:
dokumentację  techniczną  z  naniesionymi  na  niej  ewentualnymi  zmianami,  protokół  badań
technicznych i pomiarów kontrolnych
8.2 Odbiór częściowy - ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających
zakryciu.  Kontrola  ta  obejmuje:  sprawdzenie  ułożenia  krytych  przewodów  odprowadzających  
i uziemiających przed ich zakryciem , sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich
zasypaniem
8.3.Odbiór końcowy - przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien: przygotować
dokumentację powykonawczą, przygotować komplet protokółów badań, sporządzić oświadczenie
o zakończeniu robót, przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/O
= ochrona odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) Komisja odbiorowa powołana
przez inwestora powinna: zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, zbadać
dostarczone przez wytwórcę (  dostawcę ) świadectwa jakości  elementów i  materiałów oraz je
zaakceptować, zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją
oraz  zaakceptować  wyniki  tych  pomiarów  i  badań,  przeprowadzić  oględziny  urządzenia
piorunochronnego  z  punktu  widzenia  zgodności  z  dokumentacją  jego  materiałów,  wymiarów  
i rozmieszczenia, sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag
i podjętych zaleceń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania Ogólne pkt.9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-  IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  
i  wymagania  podstawowe.  PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Zasady ogólne. 

ST   6      ROBOTY MURARSKIE   

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru murów: z materiałów ceramicznych, z bloczków betonowych. 
l.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
l.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn. ścian z cegły, ścian z bloczków betonowych.
l.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST Wymagania Ogólne Wykonawca robót jest
odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  
i poleceniami Inżyniera. 



2. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
Wymagania Ogólne pkt.2 
2.1. Woda (PN-C-04630).
Do przygotowania  zapraw stosować można każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub  jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegła budowlana klasy 15 wg PN-B-12001
* Cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
*  Dopuszczalna  liczba  cegieł  połówkowych,  pękniętych  całkowicie  lub  z  jednym  pęknięciem
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla
cegły - 10% cegieł badanych.
*  Odporność  na  działanie  mrozu  po  25  cyklach  zamrażania  do  -15°C  i  odmrażania  -brak
uszkodzeń po badaniu.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się.
2.2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B-14503.
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  Dokumentacji
Projektowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu t.j ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowe
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  Dokumentacji
Projektowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu t.j ok. 2 godzin. Do zapraw nie wolno uzywać cementu zwietrzałego, skawalonego
lub zamoczonego. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki. 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST Wymagania  Ogólne pkt.3 Roboty można
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  Wymagania  Ogólne  pkt.4.  Materiały  i
elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.5 Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b)  W pierwszej kolejności  należy wykonywać mury nośne. Ścianki  działowe grubości  poniżej  l
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.



d)  Cegły  układane na zaprawie  powinny być czyste  i  wolne od kurzu.  Przy  murowaniu  cegłą
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w
wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić
stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm,
a minimalna l0mm,
-  10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 - l0 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba  cegieł  użytych  w  połówkach  do  murów  nośnych  nie  powinna  być  większa  niż  15%
całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b)  Połączenie  murów  stykających  się  pod  kątem prostym  i  wykonanych  z  cegieł  o  grubości
różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.6 
6.1. Materiały ceramiczne, betonowe
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi
w Dokumentacji Projektowej,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły, pustaka
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności
określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać  badaniom  laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy,  należy  kontrolować jej  markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Mury z elementów ceramicznych 

  Lp              Rodzaj odchyłek                                        Dopuszczalne odchyłki mm 
                                                                                 mury spoinowane       mury niespoinowane 

  1. Zwichrowania i skrzywienia:
       - na l metrze długości                                                      3                                     6
       - na całej powierzchni                                                   10                                    20

  2. Odchylenia od pionu
       - na wysokości l m                                                          3                                      6
       - na wys. Kondygnacji                                                     6                                    10
       - na całej wysokości                                                      20                                    30



  3. Odchylenia każdej warstwy od   poziomu  
       - na l m. długości                                                             1                                      2
       - na całej długości                                                          15                                    30

  4. Odchylenia górnej warstwy od   poziomu  
      - na 1m  długości                                                              1                                     2
      - na całej długości                                                           10                                   20

  5. Odchylenia wymiarów otworów   w świetle  
     o wymiarach: 
    do 100 cm 
                                                    szerokość                     +6, -3                              +6, -3
                                                    wysokość                    +15, -1                            +15, -10
    ponad 100 cm 
                                                   szerokość                    +10, -5                             +10, -5
                                                   wysokość                    +15, -10                           +15, -10 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.7 
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr)muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.8 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania Ogólne pkt.9 
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian,
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
– badania i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12001   Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
PN-B-30020   Wapno 
PN-B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
BN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 



PN-87/B03002   Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 

ST   7      TYNKI   

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i
okładzin ściennych dla obiektów kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu i obejmuje: 
ST7 Tynki 
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST Wymagania Ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora. 

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania podano w ST Wymagania Ogólne
pkt.2 
2.1. Woda wg PN-C-04630.  Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do
picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek wg PN-7B-06711.
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0 mm
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  -
średnioziarnisty 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5
mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503.
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
-  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
-  Do zapraw cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub  gaszone  w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład



objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne pkt.3 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania Ogólne pkt.4 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.5 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów t.j. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi wykonywania
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo
wykonane tynki  powinny być w czasie wiązania i  twardnienia, t.j.  w ciągu l  tygodnia,  zwilżane
wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży.
5.2.l. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-l0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i  substancji tłustych. Plamy z substancji  tłustych można
usunąć przez  zmycie  10% roztworem szarego mydła  lub  przez  wypalenie  lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowvch.
5.3.1.  Tynk trójwarstwowy powinien być  wykonany z  obrzutki,  narzutu i  gładzi.  Narzut  tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować
zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:l:4,-w
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku l: l :2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.6. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt.7 
7.1. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady  odbioru  Robót  podano  w ST  Wymagania  Ogólne  pkt.8  Roboty  uznaje  się  za
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6
dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór podłoża



Odbiór  podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków.
8.2.1.  Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi  
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej
2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
-  poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
-  wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoża,
-  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża,
- nierówne pokrycie powierzchni tynkiem dekoracyjnym.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania Ogólne pkt.9. 
9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewnętrzne 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy,
– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-B-30020 Wapno 
BN-81/6732-12 Ciasto wapienne. 


