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KODY CPV

45 000000-7 Roboty budowlane

45 010000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45 261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45 320000-6 Roboty izolacyjne

45 400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45 443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST WYMAGANIA OGOLNE odnosi sie do wymagari wspélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
wykonane w ramach zadan:

Czesc¢ 1

Remont dachu na budynku szkoty — Szkota Podstawowa nr 1 ul. Sapety 8

Czes¢ 2

Wymiana rynien i rur spustowych. Remont dachu — Szkota Podstawowa nr 2 ul. K. Miarki 7

Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumiec¢ jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, ktérych
wymagania techniczne sg zgodne z normami migdzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowac¢ w powigzaniu
Z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi robot budowlanych:
1-czesé

- wymiana pokrycia dachu na pape termozgrzewalng,

- czeSciowa wymiana deskowania dachu,

- zatozenie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej i powlekanej,
- zatozenie nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej,

- montaz automatycznego systemu antyoblodzeniowego rynien i rur spustowych
- wymiana instalacji odgromowey,

- remont kominoéw,

- roboty towarzyszace i porzgdkowe.

2 - czesc

- remont pokrycia dachu papg termozgrzewalna,

- zatozenie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej i powlekanej,
- zatozenie nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej,

- konserwacja pokrycia dachu,

- roboty towarzyszgce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem , Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. Zadanie budowlane - cze$c¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$c
konstrukcyjng Ilub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-



uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacjg/
przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogoweyj lub jej elementu.

1.4.3. Inspektor nadzoru /zamiennie Inzynier projektu /- osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.5. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowey.

1.4.7. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja budynku zaplecza socjalno-
technicznego

1.4.8. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wpykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegofowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowg: — Zamawiajgcego; @ sporzadzong przez Wykonawce;
1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce Wykonawca we wtasnym zakresie
opracuje i uzgodni z Inspektorem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami: 1) Plan zabezpieczenia
dowozu materiatow budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych 2) Projekt organizacji ruchu na czas budowy 3) Instrukcie obstugi 4)
Dokumentacja odbiorowa

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce Dodatkowo poza specyfikacjami, rysunkami
i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki,
dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz osiggniecia
parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te informacje
kolejno w czeSciach, ale kazda przedtozona czeS¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaZznione jednostki niezaleZznie od cafosci

projektu.
1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru Inspektor powinien sformutowa¢ komentarz
i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych przez

Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac
za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 3 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na
pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowac sie
z Inspektorem Notatka dotyczgca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 3 dni przed
datg konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inspektora, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki
w wymaganej iloSci kopii co najmniej 3 dni przed datg konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz
rysunki dostarczone Inspektorowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot.
Wykonawca powinien dostarczyc¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej
formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukoriczonego odcinka robot, ktéry bedzie przekazany
do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie
Z polskim ustawodawstwem, nie pézniej niz 14 przed datg przekazania.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowig cze$SC umowy,
a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych



dokumentow obowigzuje kolejnoS¢ ich waznoSci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogolnych” (,0g906lnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktory podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na
piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg
Jjakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ciggtosci
ruchu publicznego, pieszego efc. na i przez teren budowy przez caty czas trwania Kontraktu az do
Jjego ukonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
frwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, np: porecze,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu pieszych,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem. Fakt
przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w migejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, zZe jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6ét Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie: a) podejmowac
wszelkie uzasadnione Kkroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie | woko6t terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla srodowiska, osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynoéw, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem pytami , gazami lub substancjami toksycznymi,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadow powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie
odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sq obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajgcy nie
bedzie z tego tytutu ponosit Zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze
Srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiorek Wykonawca ma obowigzek:

1) zgromadzenia powstajgcych odpaddéw w sposob selektywny,

2) zapewnienia wtasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np.
odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposoéb zapewniajgcy ochrone Srodowiska,

3) przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalno$ci
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych ,

4) zagospodarowania wszystkich odpaddéw powstajgcych w fazie budowy. Wytwdérca odpadow —
wykonawca prac budowlanych bedzie mogt zlecic wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialno$¢ przed
Zamawiajgcym.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie realizacji inwestycji ,w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreSlajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode
na uzycie tych materiatow od wfasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
Jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wfaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowqg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy | powiadomic
Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwifocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wifadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wifascicielami nieruchomo$ci i dotyczgcych korzystania z wifasnosSci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora.
Inspektor moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowey.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materialy | urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robot powinien
by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej. JeSli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wifadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolern Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce
na wiasny koszt od odpowiednich instytucji. W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich pozwolenr wymaganych do
rozpoczecia i zakoriczenia robot zgodnie z Programem. Wykonawca powinien stosowac sie do
wymagan tych zezwolen i powinien umozliwic instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robot.
Ponadto, powinien on umozliwic¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore
Jjednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm | zbioréw przepiséw prawnych Gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaC majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywacC postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotfane normy i przepisy sg parnstwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju Ilub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. RdzZnice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak rowniez odpowiednie swiadectwa Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego
Zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca nie bedzie pozyskiwat materiatow ze zrodet miejscowych

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym Inspektorowi. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co



najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosSc¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skftadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba | wydajnoS¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska | przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwoS$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektorowi o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozZniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakoSC wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inspektora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
Jjakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Btedy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wifasny koszt,
z wyjgtkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robd6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze



w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia
Z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inspektora pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wpykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgadku
chronologicznym, bezpoSrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowey,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
Jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceni Wykonawcy robot.

6.2.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.2.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.2.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bfedne
dane zostang poprawione wgq instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. lloSci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie frwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Kkarcie ksigzki obmiarow. W
razie braku migjsca szkice mogg byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. JakoSc i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
iloSci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwfocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbioru robét zanikowych , prob , odbioru przez Dozor techniczny,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

6. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym | zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogédine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowey.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezpoSrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy, — wartoSc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
Zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV

45 000000-7 Roboty budowlane

45 210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45 261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45 400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

WYKAZ SPECYFIKACJI SZCZEGOtOWYCH

ST 1 Przygotowanie terenu pod budowe, rusztowania

ST 2 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe

ST 3 Roboty ciesielskie

ST 4 Remont dachu, komindw, rynny, rury spustowe, opierzenia
ST 5 Instalacja odgromowa




ST 6 Roboty murarskie
ST 7 Tynki

UWAGA:
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

ST 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu
pod budowe wykonania i odbioru rusztowan i zabezpieczen zwigzanych z realizacjg inwestycji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie rusztowan i zabezpieczen.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definiciami podanymi w ST Wymagania Ogéine.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkéw i innych budowli,
zapewniajgca tatwy dostep do tych obiektow. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane,
eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta dla rusztowan
systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci
rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
Z obowigzujgcymi przepisami.

2. MATERIALY
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta

3. SPRZET
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

4. TRANSPORT

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. WielkoS¢
przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdow
Z fadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujgce sie przy
przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocag
odbojnic. Podczas podnoszenia Iub opuszczania pomostu pracownicy przebywajgcy na
rusztowaniu powinni odsungc¢ sie od Sciany budynku czy tez innej budowli. Droga, po ktorej
rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyroéwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan.

Warunki przystapienia do robot:

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.



- Przy wykonywaniu robot na wysokoSci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.
- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢
Jja. Ogolne wymagania techniczne dla rusztowan:
- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkoSci
obcigzenia pomostow.
- Rusztowania powinny posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych
oraz do skfadowania narzedzi i niezbednej iloSci materiatow oraz konstrukcje dostosowang do
przeniesienia dziatajgcych obcigzen.
- Rusztowania powinny zapewniaC bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do
stanowisk pracy oraz stwarzac mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej
nadmiernego wysitku.
- Nosnos¢ urzgdzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do Kkonstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac¢ 150 kg.
- Rusztowanie z rur stalowych powinno byc uziemione i posiadac instalacje odgromows.
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz
3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.
- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej
Znajduje sie rusztowanie.
- Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wigksza niz 20 m.
- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byc dosunigte do Sciany.
- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw
i przejsc powinny miec daszki ochronne.
- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotow jako
rusztowan lub podpdr dla pomostow rusztowar.
Rusztowania typowe:
- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.
Rusztowania nietypowe:
- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkoSc¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustalac w zaleznosci od rodzaju i wysokoSci tych rusztowan, przyjmujac site jednego
zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.
Rusztowania przesuwne sktadane:
- Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.
- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny byc¢ kotwione do
Sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.
Rusztowanie na koztach:
- Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
- Zabronione jest opieranie koztow na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach
Rusztowania wiszgce:
- Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta.
- Naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego pofozenia. -

Zabronione jest wchodzenie pracownikbw na pomost rusztowania wiszgcego przy innym
potozeniu niz najnizsze.
- W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujgcy sie na gorze
pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia.
- Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszgcego do transportu materiatbw budowlanych oraz
tgczenie w jedng cafo$C rusztowan wiszgcych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.
Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.



- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszgcym
nalezy przerwac¢, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami
wahadfowymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystoSci, a w okresie
zimy oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkoSci
przekraczajgcej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy Ilub w protokole odbioru
technicznego. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona
tablica okre$lajgca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla 0séb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci materiatow;

b) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

¢) zapewniac¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

d) zapewnia¢ mozliwos$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

e) posiadac balustrade,

f) posiadac piony komunikacyjne.

g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

h) zabezpieczenie przechodniéow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady z poreczg ochronng na wysokoSci
1,10 m, deskg kraweznikowg o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomigdzy
poreczg a deskg w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci., od strony
tej sciany. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej
na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢
instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga
zgody wiasciwych organow nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie
Srodkow bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane bezpoSrednio przy drogach, ulicach oraz
w migjscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny ponadfo posiada¢ daszki ochronne
i osfone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy Ilub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac,
i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
Zabronione jest:

- obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikoéw na pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan,

- pozostawianie na pomoScie rusztowania materiatow i narzedzi po zakoriczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia,



- przebywanie na pomoScie rusztowania jednocze$nie wiecej osob niz przewiduje instrukcja
technicznoruchowa,

- wykonywanie gwafttownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow
i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie Sie o S$ciane budynku itp. przez osoby
znajdujgce sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.
Rusztowania wiszgce powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢
robot okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania Ogolne pkt.8 Odbior rusztowan wg
dokumentacji i wymagan producenta rusztowan. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego
odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogoline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania Ogodine pkt.9

- Pfaci sige za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okre$lonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Ztgcza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
no$nych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Cze$c¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobéw

PN- EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Cze$¢ 2:
Szczegdlne metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN- B - 03163 — 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B - 03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry

PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Ztgcza Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) Kryteria oceny wyrobow pod
wzgledem bezpieczenstwa - Rusztowania Systemowe stojgce nieruchome robocze - Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji Wyrobéw

ST 2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg inwestycji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych na obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania Ogdlne

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST.

2. MATERIALY
Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepujg.

3. SPRZET
Do rozbiérek moze byc¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyc¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzic¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP, - zdemontowac (o ile istnieje) zasilanie
w energie elektryczna, instalacje teletechniczng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie w obiekcie
rozbieranym,

- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzgcych z rozbiorki.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany
Z rozbiorki sktadowac¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiesS¢ do utylizacji. Teren oczysci¢
Z resztek materiatow i zamieSc.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢
robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania Ogolne pkt.8, Wszystkie roboty objete
niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych. Przy odbiorze podlegajg
sprawdzeniu:

- zgodnosc¢ wykonanych rozbiorek z dokumentacjg projektows,

- uprzgtniecie elementéw pochodzgcych z rozbiorki,

- kontrola dokumentow potwierdzajgcych utylizacje materiatow pochodzgcych z rozbiorki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



- Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania Ogdlne pkt. 9.

- Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Uwagi szczegébfowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

ST 3 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ciesielskich (naprawczych) w zakresie drewnianych elementéw wiezb dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest opracowaniem uzupetniajgcym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robot inwestycji opisanej w wymaganiach ogolnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie naprawy drewnianych elementow konstrukcji dachowej. Zawarte

w niniejszej specyfikacji ustalenia dotyczg wykonania robot, ktére obejmujg: przygotowanie
elementéw wskazanych do naprawy lub wymiany, przygotowanie elementéw wzmacniajgcych lub
elementow do montazu, wykonanie napraw, wymiana elementow bgdZz czesSci elementow,
czynnosSci kontrolne, czynnosci odbiorowe.

I .4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST Wymagania Ogdlne . Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania Ogdlne

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania Ogdlne

2.2. Wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw budowlanych

2.2.1 Do robot ciesielskich nalezy uzywac materiatow zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane -
nalezy stosowac materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania

2.2.2 Drewno iglaste o wilgotnoSci ponizej 20%: - deski - na deskowanie poszycia i pomosty
techniczne, - drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30)

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania Ogoine pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét ciesielskich — naprawczych:

- wciggnik (zuraw okienny 0,5t), pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion,
katomierz, faty, wiadra, szczotki, pedzle, wafki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania Ogoélne pkt.4

4.2. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym samowytadowczym, roztadunek reczny, transport reczny lub
za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki, Zuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania Ogdlne pkt.5



5.2. Wykonanie roboét: Do wykonania wzmocnieni konstrukcji dachowej stosowac¢ wytgcznie
drewno niezakazone i prawidtowo zaimpregnowane(Srodkami p.poz i przeciw korozji biologicznej).
W okresie odsfoniecia poddasza (po demontazu pokrycia) prowadzi¢ roboty pod folig
zabezpieczajgcg przed deszczem lub innymi wptywami atmosferycznymi. Reczne podawanie
dtugich elementéw (np. desek, belek, krokwi, itp.) dozwolone jest wytgcznie do wysokosci 3 m.
Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. I. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST Wymagania Ogolne pkt.6

6.2. Kontrola jakosci robot polega na:

- Sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu
budowlanego oraz normami bgdz aprobatami technicznymi

- Ssprawdzaniu biezgcym jakosci zastosowanego materiatu (zwtaszcza stan impregnacji
i wilgotnosci oraz wystepujgcych wad drewna) - sprawdzeniu prawidfowos$ci wymiarow i ksztaftu
stosowanych elementow konstrukcji

- Sprawdzeniu prawidtowoS$ci oparcia konstrukcji na podporach

- Sprawdzeniu zachowania rozstawu elementow spinajacych

- Ssprawdzeniu prawidfowosci wykonania zifgczy ciesielskich i mechanicznych migdzy
poszczegolnymi elementami konstrukcji

- sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem
do wykonania pokryc.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wfasciwosci materiatow oraz
wykonane prace sg zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - zgodnie ze ST Wymagania Ogolnepkt.7
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze ST Wymagania Ogdlne
7.3. Jednostki obmiaru:

- ilo$¢ elementéw zdemontowanych i wbudowanych ponownie (szt.),

- ilo$¢ elementéw nowo wbudowanych (szt.),

- dfugosc¢ czesci elementéw wymienionych (mb), -

powierzchnie deskowania petnego (m ) - np. pomosty techniczne,

- dtugosc tgczna Srub - mb, (lub alternatywnie: ilo$¢ — szt.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowsq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Roboty zanikajgce (np. uszczelnianie elementéw istniejgcych wiezby) wymagajga odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac:

- wpis do dziennika budowy,

- Stwierdzenie jakoSci zastosowanych materiatow,

- stwierdzenie dokfadnosci wykonania robot,

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z dokumentacja.

8.3. Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw. Roboty
uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli sg zgodne z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty moga
by¢ nie odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a. Poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

b. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i frwatosci elementu,
obnizy¢ cene wykonanych robot

c. W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebrac wykonane elementy
i ponownie wykonac roboty.



8.4. Zakonczenie odbioru

Odbidér robot potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze skazaniem mozliwoSci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci (lub niezgodnos$ci) wykonanych robot z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. I. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania Ogdlne pkt.9
9.2. Pfaci sie za wykonane i odebrane roboty:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

 zabezpieczenie konstrukcji przed wptywami atmosferycznymi przy zdemontowanym pokryciu
* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

* ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci,
* przygotowanie elementow przewidzianych do naprawy,

* demontaz elementow wskazanych do wymiany,

* wykonanie napraw i wymiany elementow,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* likwidacja stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-7 I/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D-96000 - PN -
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 p6z. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

. ST 4 REMOT DACHU, KOMINOW, RYNNY, RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce ocieplenia
dachu budynku , ocieplenia stropodachu i prac remontowych na dachu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. | . |. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
zwigzanych z ociepleniem dachéw przewidzianych w projekcie termomodernizacji budynku.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, i wykonawstwem .

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie remontu konstrukcji dachu, pokrycia wraz z obrobkami blacharskimi ;

- Remont kominow

- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podktadowej

- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

- Obrobki blacharskie

- Rynny i rury spustowe

- Wywoz i utylizacja odpadow

1.4. Okreslenia podstawowe.

OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST Wymagania Ogodine .
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia dachow
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych



robét oraz ich zgodno$¢ z umowsg, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w ST Wymagania Ogéine.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do robot dekarskich powinny miec: certyfikat zgodnoSci ze
zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich oraz by¢ oznakowane
CE, deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta. Na
opakowaniach materiatow do robot dekarskich powinien sie znajdowac termin przydatnosci do
stosowania. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymogi wg ST Wymagania Ogoine pkt.2

Do wykonania remontu dachu nalezy stosowac:

* Pape asfaltowg zgrzewalng podktadowg, modyfikowang SBS na wtdkninie poliestrowej

» Pape asfaltowg zgrzewalng, wierzchniego krycia, modyfikowang SBS na wtdkninie poliestrowey,
pokryta posypka.

* Blache ocynkowang - powlekang o gr min. 0,5 mm

3.SPRZET

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla
realizacji robot zgodnie z zatozong technologig. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany
do wykonania robdt powinien odpowiada¢ okreslonym, ogdlnie uznanym wymaganiom co do
Jjakosci i wytrzymatoSci. Sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiadac
dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet taki powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis
podajgcy dane wazne dla jego prawidtowej eksploatacji (udzwig , no$nosc itp.). Sprzet pomocniczy
powinien odpowiadac wszystkim wymogom kreslonym przez przepisy BHP.

4. TRANSPORT Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania Ogdlne pkt.4.
Transport materiatow Materiaty wchodzgce w sktad robot mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Zatadunek, transport

i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem. Materiaty
izolacyjne transportowa¢ w sposob okreslony przez producenta, zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Demontaz istniejgcego pokrycia wraz z podkfadem

Przed przystgpieniem do robot rozbibérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie
z wymogami BHP, — Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. — Pokrycie dachowe rozbierac¢ recznie. Materiat poza
obreb budynku znosi¢ lub spuszczac rynnami w Sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.
5.2.Remont pokrycia dachowego

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z remontem pokrycia dachowego nalezy dokonac
doktadnych ogledzin i naprawi¢ uszkodzenia istniejgcych warstw pokrycia papowego. Istniejgce
pecherze i odspojenia nalezy nacigC na ,krzyz” wywingc i osuszyc, zgrzac lub podklei¢ lepikiem
asfaltowym. Fatdy i zgrubienia nalezy $cig¢ i wyréwnac. Jezeli w trakcie prowadzenia prac
remontowych zostang stwierdzone rozlegte uszkodzenia pap, nalezy je wycig¢ az do podfoza, po
czym wklei¢ faty z nowych pap. Catfg powierzchnie dachu nalezy zagruntowacC preparatem
gruntujgcym — asfaltowg emulsjg anionowg W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym
pokryciem , nalezy zastosowac system wentylacyjny sktadajgcy sie z kominkow wentylacyjnych 1
szt 40-60 m2 dachu. Do remontu pokrycia dachu przewidziano pape termozgrzewalng
nawierzchniowg. Kominki rozstawic¢ rownomiernie i nie ustawiac przy okapach, kominach. W
miejscu planowanego ustawienia kominkow wentylacyjnych nalezy wycigé otwor w uktadanej
warstwie papy o Srednicy zewnetrznej wlotu kominka u podstawy. Pape nawierzchniowg nalezy



doktadnie zgrzac¢ do kotnierza kominka i podfoza. Warstwe wierzchnig wodoszczelng wykonac z
zastosowaniem papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia modyfikowanej
elastomerem SBS. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktfady: - podtuzny 8cm - poprzeczny
12-15cm

5.3.Pokrycie papg termozgrzewalng

Podtoze powinno byc¢ rowne z uwagi na koniecznoS¢ zapewnienia prawidtowego spfywu wody,
przyczepnoSc papy i estetyki wykonania pokrycia. Istniejgce pokrycie z papy nalezy oczyScic,
wyrownac , zagruntowa¢ masg asfaltowo- kauczukowg. Po 24 godz. klei¢ pape podktadows,
zgrzewac miedzy sobg na zakfadke. Pape wierzchniego krycia zgrzewac do papy podktadowej na
catej powierzchni. Przewidziano zastosowanie papy asfaltowej, modyfikowanej SBS podktadowey ,
na osnowie z witdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Pokrycie papg zgrzewalng
modyfikowang SBS, wierzchniego krycia, na osnowie z wtékniny poliestrowej o gramaturze 250
g/m2 , o sitach zrywajgcych nie mniejszych niz 600 N/5 cm , pokrytej posypkg. Na obwodzie dachu
zastosowac krawedziaki umozliwiajgce montaz obrobek blacharskich i rynien na dachu

Zgrzewanie papy:

- rolke papy rozwija sie w migjscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do
Srodka, a nastepnie podgrzewajgc catg spodnig strone papy i podfoze jednocze$nie wolno
rozwifajgc rolke, nadtopiony bitum mocuje sie do podfoza.

- zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia jest przez pozostawienie wzdtuz brzegu wstegi
papy pasa bez posypki wynosi ok. 9cm, zakfad poprzeczny powinien mie¢ szerokos¢ ok. 12cm,

- zakfad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujgc te same
szerokoSci jak w papie wierzchniego Krycia,

- zakfad papy nalezy wykonac ze szczegolng staranno$cig, gdyz jakoSc ich wykonania w duzym
stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia, wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0cm na
catej dtugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos$c¢ jego wykonania, miejsca wptywu masy asfaltowej
mozna posypac posypka, co poprawi wyglad dachu.

- wykonujgc zakfad poprzeczny wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzac¢ pape spodnig
w migjscu zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata jakosSci
zgrzewu,

- zakfady poprzeczny papy nalezy przesungc tak, by na sgsiednich wstepach nie wystepowaty
w jednej linii, a zakfady wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej muszg byc¢ przesuniete
wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

- w miejscach przejScia papy z powierzchni poziomej na pionowg nalezy zastosowac klin
styropianowy, ktory zapobiega zatamaniu papy pod kagtem 900, klin nalezy zabezpieczy¢ papg, by
nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu, pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni
pionowej nha wysokoS$¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina, zaleca sie brzeg papy na
powierzchni pionowej dodatkowo przymocowac specjalng listwg dociskowg aluminiowg mocowang
na kotki i doszczelni¢ masg asfaltowg RC-16 lub uszczelniaczem dekarskim.,

- do obrobek ogniomurow, Swietlikow, kominow oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustow
dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje sie wystepowanie duzych ruchow
termicznych i dynamicznych na pofaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatoSci
izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

- w temperaturach nizszych niz 5°C nie powinno sie przewozi¢ i stosowac¢ pap z asfaltem
niemodyfikowanych

5.4.0brobki uszczelniajgce

— obrobki blacharskie wykonac z blachy ocynkowanej - powlekanej gr. min. 0.5 mm

— obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. KrawedZz obrobek winna byc¢ oddalona od docelowej
powierzchni o ok. 4 cm. Roboty blacharskie wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej od - 15 st. C.
Wszystkie obrobki blacharskie powinny byc¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem
bitumicznym. Przewidziano wykonanie nowych rynien, koszy i rur spustowych z blachy
ocynkowanej - powlekanej Kosze nalezy uksztaftowac w sposob umozliwiajgcy odprowadzenie
wody poza gzymsy

— obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,




— robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

5.5. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr.0,7mm

— montaz rynien dachowych - Rynny nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrdob. Rynny powinny by¢
tgczone na zaktad nie mniejszy niz 40 mm. Rynny powinny by¢ mocowane za pomocg hakow
systemowych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm. Spadki rynien powinny by¢ nie mnigejsze niz
0.5 % Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.
Potgczenie rynny z rurg spustowg powinno by¢ wykonane w taki sposob aby swobodnie wchodzito
w rure spustowa.

— montaz rur spustowych - Rury spustowe nalezy zakupi¢ jako gotowy wyréb. Odchylenie rur
spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m. Rury spustowe powinny
powinny by¢ faczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych
na zakfad o szerokosci 40 mm, ztgcza powinny byc¢ lutowane na cafej dtugosci. Rury nalezy
mocowac do Sciany za pomocg przykrecanych obejm w odstepach nie wiekszych niz 3 m, w
Sposob trwaty. Obejmy mocowac do Sciany za pomocg kotkdw.

5.3. REMONT KOMINOW

Przewidziano remont istniejgcych kominow wentylacyjnych na dachu. Przewidziano podwyzszenie
kominow , wykonanie otworow bocznych zabezpieczonych kratkami z siatkg, wykonanie czap
kominowych betonowych. Na kominach nalezy usung¢ odspojony tynk, ocieplic zgodnie z
projektem i wykoriczy¢ analogicznie do elewacji. Stalowe kominki wentylacyjne wymienic¢ na nowe.
W miejsce zdemontowanych obrobek blacharskich nalezy wykonac i zamontowac¢ nowe, z blachy
ocynkowanej - powlekanej gr. 0,5 mm.

6.KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST Wymagania Ogoélne pkt.6 Materiaty izolacyjne
- Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowosc
oznakowania poszczegolnych materiatow. Wymagana jakoS¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakoSci
zamieszczonym na opakowaniu Nalezy dokonac¢ sprawdzenia zgodnoSci asortymentowey,
JjakosSciowej oraz ilosciowej Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych,
ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac
materiatow przeterminowanych Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola miedzyoperacyjna - Powinna obejmowac prawidfowosc:

* przygotowania podtoza «

* wykonania pokrycia dachowego

* wykonania obrobek blacharskich,

* wykonania rynien i rur spustowych

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST Wymagania Ogdélne pkt.7.
Jednostkg obmiarowg robot jest:

— dla robot demontazowych — m3, m2, mb

— dla uktadania podktadu — m2

— dla pokrycia dachu ,zafozenia obrébek uszczelniajgcych — m2, mb

— dla wymiany metalowych rynien i rur spustowych oraz zatozenia akcesoriow dekarskich — mb,
— dla wywozu i utylizacji odpadéw — m3

8.0DBIOR ROBOT

8. 1. Odbiér podioza

— badania podfoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas pogody, przed
przystgpieniem do krycia potfaci dachowych,

— Sprawdzenie réwnosci powierzchni podfoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ mocg taty
kontrolnej o dfugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przes$wit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm

8.2. Odbior robot zanikajacych



— roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czeSciowych. Badanie w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktoérych odbior pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

— Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: - podfoza (fat) . jako$ci zastosowanych
materiatow, . doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia, . doktadnosci wykonania
obrobek blacharskich i ich pofgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

— badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakoriczeniu robot, po deszczu. Podstawy
do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czeSciowy podfoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow, protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

— Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obrobek
blacharskich i pofgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonanie w pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbioér obrobek uszczelniajgcych, rynien i rur spustowych powinien obejmowac

— Sprawdzenie prawidtowoS$c¢ pofgczen poziomych i pionowych

— sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian

— sprawdzenie prawidtowos$ci spadkéw rynien Odbiér pozostatych robdét podlegajg zasadom
odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ,
Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegolnych robot okreSlajg warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN | 0230-1 :2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowey.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/C-04910 Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej wobec stali metoda
bezposrednig

PN-EN 13162:2002 . Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

* PN-EN-612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

ST 5 INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjg
odgromowa.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu instalacji powyzszych
robot.

1.3 .Zakres robot objetych ST

dotyczy: przetozenia zwodow poziomych niskich osadzanych na wspornikach oraz przetozenia
przewodow odprowadzajgcych

1 .4.0kreslenia podstawowe

OkreS$lenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i wytycznymi.
1.5.0g6Ine wymagania dot. Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$c z dokumentacja
projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
Wymagania Ogdlne pkt.2

3.SPRZET
Zgodnie z ST Wymagania Ogdlne pkt.3

4. TRANSPORT Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania Ogolne pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwody poziome — druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za
pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.
— zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow odstepowych
lub wspornikow do ztgczy naprezajgcych — zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane
co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co
najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i
miedzianych o gruboSci mniejszej niz 0,56 mm , jak rowniez na dachach o pokryciach z materiatow
fatwo zapalnych. Uktad i lokalizacja zwodow — identyczna jak przed remontem — zwody niskie
powinny stanowic siec, ktorej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu — na
dachach pochytych przy nachyleniu ponad 300 jeden z przewodoéw sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu. — wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig
dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potgczone z siecig zwodbw zamocowanych na
powierzchni dachu — zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia
nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm; nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac¢ kompensacje —
do mocowania zwodow nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami

5.2. Przewody odprowadzajgce i uziemiajace. — przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg
by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach budynku na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako
instalacje naprezane. — na zewnetrznych Scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy
uktadac w odlegto$ci nie mnigjszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od
podfoza z materiatow fatwo palnych. — przy montazu zewnetrznych przewodow
odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci pomiedzy wspornikami nie mogg byc
wieksze niz 1,5 m. — sposoby mocowania wspornikdw do Sciany powinny by¢ dostosowane do
rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu budynku — w instalacjach wykonywanych metodg
naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowa¢ wedtug dokumentacji projektowej. —
przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposéb
i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o Sciany wymuszone
parciem wiatru — potgczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako
spawane, Srubowe lub zaciskane.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania Ogolne pkt.6 Badania techniczne
i pomiary kontrolne podczas montazu. Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnoSci: -
ogledziny cze$ci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosSci z dokumentacjg
projektowg rozmieszczenia poszczegolnych elementow urzgadzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiarow i rodzaju potgczen elementéw instalacji odgromowej , sprawdzanie
ciggtosci pofgczen , ktore nalezy wykonaC za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwodow z drugiej do przewodu uziemiajgcego na
wybranych losowo gateziach urzgdzenia, pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykonac
mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg techniczng pomiary nalezy wykonac co najmniej w 2
przeciwlegtych punktach; jezeli obwéd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu
0 obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbe punktow pomiarowych P nalezy okreslic z zaleznosci
P=0,01-L + 2 W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy
zainstalowac dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST Wymagania Ogolne pkt.7



7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest 1 mb .

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru Robot podano w ST Wymagania Ogoine pkt.8

8.1. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczyc
inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego a w szczegolnosci:
dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami, protokot badan
technicznych i pomiaréw kontrolnych

8.2 Odbior czesciowy - ramach odbioru czesciowego nalezy dokonac kontroli robét ulegajgcych
zakryciu. Kontrola ta obejmuje: sprawdzenie utoZenia krytych przewodoéw odprowadzajgcych
i uziemiajgcych przed ich zakryciem , sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich
zasypaniem

8.3.0dbiér korncowy - przed przystgpieniem do odbioru robot wykonawca powinien: przygotowac
dokumentacje powykonawczg, przygotowac komplet protokotow badan, sporzadzi¢ oswiadczenie
0 zakonczeniu robdt, przygotowac metryke urzgdzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0
= ochrona odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogéine) Komisja odbiorowa powotana
przez inwestora powinna: zbadac aktualnoSc i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, zbadac¢
dostarczone przez wytworce ( dostawce ) Swiadectwa jakosci elementow i materiatow oraz je
zaakceptowac, zbadac¢ kompletnoS¢ protokotdw pomiardw i prob na zgodno$c¢ z dokumentacjg
oraz zaakceptowaC wyniki tych pomiarow | badan, przeprowadzi¢c ogledziny urzgadzenia
piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg jego materiatow, wymiarow
i rozmieszczenia, sporzgdzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag
i podjetych zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania Ogdlne pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe. PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne.

ST 6 ROBOTY MURARSKIE

I. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru muréw: z materiatow ceramicznych, z bloczkow betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn. Scian z cegty, Scian z bloczkow betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okres$leniami podanymi w ST "Wymagania ogéine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST Wymagania Ogdélne Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST

i poleceniami Inzyniera.



2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania Ogdlne pkt.2

2.1. Woda (PN-C-04630).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana klasy 15 wg PN-B-12001

* Cegta budowlana powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe.

* Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzgcym przez catg grubos$¢ cegfly o dfugosSci powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla
cegty - 10% cegiet badanych.

* Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania -brak
uszkodzen po badaniu.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne
cegfty nie rozpadta sie.

2.2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B-14503.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji
Projektowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.j ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji
Projektowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogfa by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.j ok. 2 godzin. Do zapraw nie wolno uzywac¢ cementu zwietrzatego, skawalonego
lub zamoczonego. Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania Ogdlne pkt.3 Roboty mozna
wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania Ogdlne pkt.4. Materiaty i
elementy mogg byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST Wymagania Ogolne pkt.5 Wymagania ogolne:
a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noséne. Scianki dziatowe grubosci ponizej |
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe.



d) Cegty uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robd6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢
stan techniczny murow, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc nie powinna przekraczac¢ 17mm,
a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtfuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekraczac 15mm, a minimalna — 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 - 10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegtfa nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, Zze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogoline zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST Wymagania Ogdlne pkt.6
6.1. Materialy ceramiczne, betonowe

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzic na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w Dokumentacji Projektowey,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty, pustaka

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegéblnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku nifemoz'nos’ci
clkres’lenia Jjakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac badaniom labaratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow|i wyrobow
powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
Mury z elementow ceramicznych

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne|odchylki mm
mury spoinowane mury niespoinowanT

1. Zwichrowania i skrzywienia:

- na | metrze dtugosci 3 6

- na caftej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu

- na wysokos$ci I m 3 6

- na wys. Kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30




3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-nalm. dtugosci 1 2

- na cafej dtugosci 15 30
4. Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

-na 1m dtugosci 1 2

- na caftej dfugosci 10 20

5. Odchylenia wymiarow otworow w sSwietle
o wymiarach:

do 100 cm
Szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokos$c¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
Sszerokos$c¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$c¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST Wymagania Ogoine pkt.7

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m2 (metr)muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru Robot podano w ST Wymagania Ogoine pkt.8

8.1. Odbioér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajgcych.

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania Ogbine pkt.9
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie Scian,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

— badania i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.

PN-B-30020 Wapno

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

BN-81/6732-12 Ciasto wapienne.



PN-87/B03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

ST7 TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i
oktadzin sciennych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu i obejmuje:

ST7 Tynki

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogoine

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robo6t podano w ST Wymagania Ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania podano w ST Wymagania Ogdine
pkt.2

2.1. Woda wg PN-C-04630. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek wg PN-7B-06711.

Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,56 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowey.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad



objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania Ogoine pkt.3
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania Ogolne pkt.4

Materiaty i elementy mogg byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznoS$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot podano w ST Wymagania Ogolne pkt.5

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw t.j. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakornczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nasfonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane
woda.

5.2. Przygotowanie podiozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-I0mm. BezpoSrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungC plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usungc przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowas.
Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywanie tynkoéw tréjwarstwowvch.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku I: | :2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST Wymagania Ogdlne pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST Wymagania Ogolne pkt.7
7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST Wymagania Ogdlne pkt.8 Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr podioza



Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpos$rednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jezeli odbior podfoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic¢ i zmyc woda.

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1. Uksztaffowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego- nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajgcych z podtoza,

- trwafe S$lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia | pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepno$ci tynku do podfoza,

- nierowne pokrycie powierzchni tynkiem dekoracyjnym.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania Ogoine pkt.9.
9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewnetrzne

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-30020 Wapno

BN-81/6732-12 Ciasto wapienne.



