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   Zał. nr 7 . 
OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA  : 

                                                    
 I. Przedmiot  opracowania  projektowego. 
 
Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej (projektu budowlano – wykonawczego) na realizację zadania pn.: 
„Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10 + 
240 do km 11 + 590” tj.  od  ulicy Kowalskiej do  ulicy Hallera . 
Projekt powinien być opracowany zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich          
w Katowicach (o warunki wnioskuje Wykonawca), wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami 
niezbędnymi do realizacji zadania, w tym: 

- warunki na zajęcie pasa drogowego, 
- ustalenie warunków na odprowadzanie wód (kanalizacja deszczowa), 
- projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu, zaopiniowane              

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
- aktualizacja mapy zasadniczej. 

 
1. Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie m. in.:  
 
a) modernizację jezdni ulicy Imielińskiej – drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie, na  odcinku                      

od km  10 + 240 do km 11 + 590 
 b) modernizację systemu odwodnienia wzdłuż ulicy Imielińskiej – drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie, na 

odcinku od km 10 + 240 do km 11 + 590 
 
Uwaga: 
Zamawiający wymaga, aby Biuro projektowe zapoznało się ze stanem technicznym terenu objętego 
zamówieniem, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej. 
  
2. Zakres projektowanych robót winien obejmować m. in.: 
  
a) budowę po stronie  południowej - od skrzyżowania z ulicą Niemcewicza do ulicy Hallera  

dwukierunkowego ciągu pieszego o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m (nie wliczając obrzeża) –   
wykonanego z kostki brukowej o gr. 8 cm, 

b) budowa po stronie wschodniej - od ul. Poniatowskiego do ul. Hallera - dwukierunkowej ścieżki rowerowej    
o szerokości  2,0m i szer. chodnika 1,50m   

c) przebudowa przepustu pod drogą na wysokości skrzyżowania z ulicą Hallera  
d) przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy , 
e) przebudowę jezdni ulicy Imielińskiej, 
f) przebudowę chodników, 
g) przebudowę istniejących zjazdów do posesji, 
h) przebudowę skrzyżowania z ulicą Nowozachęty – z budową ronda,  
i) przebudowę wjazdu i wyjazdu ze sklepu „BIEDRONKA”, 
j)  przebudowę lub remont – w niezbędnym zakresie – urządzeń obcych, sieci naziemnych  i podziemnych, 
    lub zabezpieczeń tych sieci zgodnie z uzgodnieniami, i uzgodnienie warunków gruntowo - wodnych, 
k) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelowej zmiany 

organizacji ruchu, 
l) uzyskanie innych potrzebnych uzgodnień i pozwoleń , uzyskanie pozwolenia na budowę na odcinku 

zadania gdzie nie jest wymagane uregulowanie działek zajętych pod drogę  oraz uzyskanie decyzji            
o zezwolenie na realizację  inwestycji drogowej ZRID) na odcinku, gdzie występują nieruchomości 
gruntowe zajęte pod drogę i wymagające regulacji w trybie art. 73 ust.1 ustawy z dnia  13.10.1998r. 
(Dz.U.Nr 133 poz.872 ze zmianami). 
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3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo – kosztorysowego        
    winien być zgodny  z  Wytycznymi Projektowymi ( 1A-1F),które stanowią     
    załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia .   
   Projekt wstępnej koncepcji przebudowy drogi stanowi załącznik nr  8 do SIWZ. 
 

          II.   Charakterystyka zadania : 
 

                 Opis stanu istniejącego  
 

Teren objęty opracowaniem to odcinek drogi wojewódzkiej klasy G nr  934  w Imielinie na odcinku od km 
10 + 240 do km 11 + 590 (w km drogi wojewódzkiej ). 
Początek opracowania znajduje się w pobliżu ul. Kowalskiej  . 
Istniejąca jezdnia posiada przekrój półuliczny o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7,0 mb. Po 
obydwu stronach zlokalizowany jest chodnik z  betonowej   kostki brukowej . Po stronie południowej na 
odcinku od ul. Niemcewicza do ul. Hallera znajduje się pobocze gruntowe o szer. ok. 1,6o mb. Na 
analizowanym odcinku znajdują  się  dwie zatoki autobusowe . 
Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, występują liczne nierówności oraz spękania, podczas 
deszczu tworzą się liczne kałuże . Istniejący chodnik jest w  stanie bardzo dobrym . 
 W terenie objętym  zamówieniem istnieją następujące sieci i urządzenia uzbrojenia terenu: 

• wodociąg 
• sieć teletechniczna 
• sieć gazowa 
• sieć energetyczna 
• kanalizacja deszczowa i sanitarna 

 
III. Elementy  zamawianej  dokumentacji  projektowej  

 
1/ Mapa do celów projektowych ( 1egz. z klauzulą dla Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb  

projektowania ), 
     Mapę do celów projektowych należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

technicznymi  w skali 1:500 lub  1 : 1000 ( wyjątkowo 1:2000 w uzgodnieniu z Zamawiającym )- wg 
[1.8] i Wytycznych Projektowych ZDW w Katowicach zał. nr 1E  

 
2/ Materiały do regulacji pasa  drogowego – (5egz). 
    Materiały należy wykonać zgodnie z [1.7],[1.13],[1.17] i Wytycznymi Projektowymi 
     ZDW w Katowicach zał. nr 1E .  
     Projekt wstępnej koncepcji uregulowania pasa drogowego stanowi załącznik nr  9 
     do SIWZ . 
 
3/ Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi - (5 egz). 
    Mapa powinna być sporządzona na kopii mapy  ewidencji gruntów, w skali  1 : 1000 lub  1:500. Należy 

wykonać  ją zgodnie z  Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach zał. nr 1E . 
 
4/ Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie „spec ustawy 
drogowej” - (5 egz.). mapy z projektami podziału powinny być sporządzone zgodnie z Ustawą [1.16} oraz 
Wytycznymi Projektowymi ZDW  z Katowicach – zał. nr 1E. 
 
5/ Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do wniosku o 
wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – (5 egz.). Wykaz działek niezbędnych 
dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej powinny być sporządzone zgodnie z Ustawą [1.16} oraz Wytycznymi 
Projektowymi ZDW z Katowicach – zał. nr 1E. 
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6/ Badania geotechniczne i określenie warunków gruntowo - wodnych podłoża gruntowego,( 3 egz.), 
       Badania geotechniczne należy wykonać zgodnie z zał. nr 4 do [1.3]oraz[2.1] 
 
 7/ Ocena stanu technicznego istniejącej  konstrukcji nawierzchni – (3 egz) 
 
    a) Ugięcia  

Należy zbadać ugięcia w przypadku przebudowy/wzmocnienia istniejącej  konstrukcji nawierzchni 
jezdni. Pomiary należy wykonywać w śladzie prawego koła na każdym pasie ruchu badanego odcinka 
drogi, nie rzadziej niż co 25m. Ugięcia powinny być mierzone w miarodajnym miejscu przekroju 
poprzecznego ( zwykle 1m od zewnętrznej krawędzi jezdni). Liczba  pomiarów powinna być jak 
największa ( zwykle co 50 m na każdym pasie czyli naprzemiennie co 25 m) . 

 
    b) Odwierty 
        Odwierty należy wykonać w obrębie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji drogi, poznania 

warunków gruntowo - wodnych pod korpusem drogi , a także  w celu przeprowadzenia badań nad 
próbkami wyciętymi z konstrukcji. 

 
8/    Analiza powiązania drogi z innymi drogami z innymi drogami publicznymi – (5 egz.). Analizę 

wraz         z określeniem kategorii dróg należy wykonać w formie opisowej i graficznej ( np. na kopii 
mapy topograficznej), zgodnie z ustawą z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania            
i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, tekst jednolity, 
z póź. zm.). 

 
9/  Określenie zmian w dotychczasowej  infrastrukturze zagospodarowania teren (5egz) 
      Należy przedstawić ze szczegółowym określeniem stanu istniejącego oraz projektowych zmian             

w formie opisowej zgodnie z Ustawą [1.1] oraz Rozporządzeniem [1.2],[1.3],[1.12] 
 
10/ Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu -(5 egz.) 
    Należy wykonać projekty budowlane dla wszystkich branż , uwzględniając przystosowanie obiektu do 

obowiązujących norm i przepisów, ( wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami )   – 
opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie  [1.1] w tym w art. 34 ust.1, 2 i 3 oraz      
w  Rozporządzeniu  [1.2],[1.3] i [1.12]   oraz  Wytycznych Projektowych opracowanych przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach ( zał. nr 1A + 1F) i Wytycznych Technicznych ZDW w Katowicach 
zamieszczonych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl. 

 
Uwaga: 
      W projekcie budowlanym należy przewidzieć kanały technologiczne zgodnie z art. 20 pkt 19 i art. 39 pkt 

6-8 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych.  
 
Projekt budowlany  powinien  zawierać :  
 
-  Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią rozdziału 3 
Rozporządzenia  [1.2]  i  zawierać: 
 
A. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią § 8 ust. 2  
    Rozporządzenia [1.2]. 
  Treść Części  Opisowej  powinna  uwzględniać także poniższą ramową  zawartość: 
a). Przedmiot  inwestycji. 
b). Istniejący  stan  zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do     
    uzupełnienia części  rysunkowej).  
c). Istniejące  terenowe  uwarunkowania  realizacyjne.  
d). Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej).  
e). Projektowane  obiekty  i  urządzenia  budowlane.  
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f). Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu  budowlanego.  

g). Opinie,  stanowiska,  uzgodnienia,  pozwolenia  i  warunki.  
    W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie( w razie potrzeby uwierzytelnione)  :  
    stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów  planowanej inwestycji  ( w 
zakresie  swoich  kompetencji )  to :  

• zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy : dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury  
technicznej i innych obiektów : w zakresie wydawania  warunków do budowy zarządzanych 
przez nich   obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 
zapewnienia dostaw energii ( w zależności od potrzeb ), odbioru ścieków ( w zależności od 
potrzeb ), warunków  przyłączenia do  sieci uzbrojenia terenu , 

• właściwe  jednostki  organizacyjne,  w  których  kompetencji  leży  wydawanie  opinii,    
uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych  przepisami  szczególnymi ,  w  tym  Zespół  Uzgadniania  
Dokumentacji  Projektowych. 

Uwaga: 

 
Wszystkie w/w uzyskane terminowe decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia, opinie, stanowiska, 
warunki i inne pisma muszą posiadać co najmniej6 miesięcy termin ważności licząc od dnia sporządzenia 
protokołu końcowego odbioru dokumentacji. 
 
B. Część rysunkowa -  zawartość  musi być  zgodna z treścią § 8 ust. 1 i 3 ; § 9 i §10    
     Rozporządzenia  [1.2]. 
Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić  na mapie do celów projektowych  -   zgodnie   z  
Rozporządzeniem   [1.8],   §  4 ust.1  i  ust.2  oraz  Ustawą  [1.7]. 
 
Projekt  architektoniczno - budowlany  dla  wszystkich  projektowanych  obiektów  – zawartość musi być 
zgodna m.in. z treścią rozdział 4 Rozporządzenia [1.2].   Zgodnie   z   Rozporządzeniem  [1.2],   projekt   
architektoniczno – budowlany  powinien  zawierać : 
 
A. Opis  techniczny – zawartość  musi  być  zgodna  z  treścią   § 11 ust. 2  Rozporządzenia  [1.2].       
W opisie technicznym obiektów budowlanych powinny być zamieszczane wyniki obliczeń konstrukcji  
obiektów   oraz  informacje  gdzie  jest  dostępny  komplet  obliczeń.  
 
B. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać  
wymagania  m.in.  § 12  i  § 13  Rozporządzenia  [1.2].  
Na  rysunkach  należy  zamieścić  w  razie  potrzeby  stosowne  dane  do  wytyczenia obiektów  w  terenie. 
Część  rysunkowa  powinna  zawierać  co  najmniej  poniższe  rysunki :  
 
a). Dla  obiektów  drogowych 
-    plan  sytuacyjny  (1:500  -  1:1000), 
-    przekroje  normalne - charakterystyczne  (1:50  -  1:100), 
-    przekroje  podłużne  (1:100/1000  -  1:200/2000), 
-    przekroje poprzeczne (1:100 – 1:200) – niezbędne do ustalenia granic pasa drogowego i działek  

wymagających  wykupu. 
b). Dla  innych  obiektów 
     -  w  zależności  od  potrzeb. 
c).  Dla  urządzenia  ochrony  środowiska 
     -  w  zależności  od  potrzeb.  
d).  Dla  infrastruktury  technicznej  związanej  i  nie  związanej  z  drogą 
     -  w  zależności  od  potrzeb. 
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Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie 
sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami  
techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi oraz  zasadami  wiedzy  technicznej,  i że projekt  jest 
kompletny  z   punktu   widzenia   celu,  któremu   ma   służyć .Powinien być wykonany na kopii aktualnej 
mapy dla celów projektowych wraz z klauzulami uprawnionego geodety oraz właściwego miejscowo 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, powinien zawierać rozeznanie i uzgodnienie 
uwarunkowań gruntowo-prawnych, ustalenie własności terenu i przyległych działek warz z uzyskaniem 
zgody właściciela na wejście w teren . Podczas projektowania należy przewidzieć zabezpieczenie               
i ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Jeżeli zaistnieje konieczność 
wyburzeń obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją, należy przewidzieć w wycenie prac 
projektowych projekty rozbiórki obiektów budowlanych. 
 

11/ Projekt wykonawczy- ( 5 egz.) 
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru 
i rozliczenia robót budowlanych. 
Wykonanie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane               
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. 
Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 – Rozporządzenia [1.12]  . 
W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 
obiekty,  instalacje  i  urządzenia : 
 

1. Opis  techniczny. 
2. Część  rysunkowa. 
3. Uzgodnienia  branżowe  elementów  sieci  uzbrojenia  w  rejonie  projektowanych  robót. 
 

Do projektu wykonawczego należy także dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie 
sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - 
budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, i że przedmiotowa  dokumentacja  
jest   kompletna  z  punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

Uwaga: 
Podczas opracowywania projektu odwodnienia należy uwzględnić: 
a) rozeznanie uwarunkowań gruntowo-wodnych podłoża z zaliczeniem tego podłoża do odpowiedniej 

grupy nośności, 
b) wymogi zawarte w Rozporządzeniu p[1.3] (Dział IV- Wyposażenie Techniczne Dróg-Rozdział 1 

„Urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę” § 101-108, 
c) wykonanie zgodnie z Polską Normą – obliczeń hydraulicznych urządzeń odwadniających, 
d) rozwiązanie ujęcia i odprowadzenia wód ,które obecnie przesączają się do rowu z korpusu drogowego,  

z uwzględnieniem Wytycznych Terenowych[2.7] i Wytycznych Projektowych[2.8]. Uwzględnić należy 
również wymogi Rozporządzenia [1.18]. 

Jeśli istnieje konieczność wyburzeń obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją należy przewidzieć  
w wycenie prac projektowych projekty rozbiórki obiektów budowlanych.   
 

Uwaga : 
  W projekcie wykonawczym należy przewidzieć kanały technologiczne zgodnie z art. 20 pkt 19 i art. 39 pkt 

6-8 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych.  
 

12/ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ( oryginał + 5 kopii potwierdzonych za zgodność              
z oryginałem , dołączone do każdego z projektów). 

      Wniosek jw. należy opracować zgodnie z [1.14] . Integralną część wniosku stanowi informacja               
o planowanym przedsięwzięciu opracowana zgodnie z art. 49 ust.3 Ustawy [1.14] i Ust.[1.15].               
W przypadku, gdy projektant uzna, że dla realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane , zgodnie 
z obowiązującymi przepisami , uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy 
dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego do wydania przedmiotowej decyzji 
potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania. 
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13/ Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - ( 5 egz). 
 
14/ Pozwolenie wodno- prawne ( oryginał + 5 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dołączone 

do każdego z projektów). 
       Wykonanie operatu wodno-prawnego uzależnione jest od sposobu projektowania odwodnienia drogi. 

Operat wodno-prawny należy wykonać zgodnie z [1.9]. W przypadku, gdy projektant uzna, że dla 
realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie 
Pozwolenia wodno-prawnego, należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego do wydania 
przedmiotowej decyzji potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania. 

 
15/ Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu          

- ( 5 egz.)  
       Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu powinny 

być załącznikiem do wniosku o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, którą należy 
opracować zgodnie z [1.10], jak również powinna uwzględniać wymagania art. 83 ust.4 Ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. Z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z póź. zm.) Wyniki 
inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyręby powinny 
być naniesione na mapę do celów projektowych, na której powinny zostać również naniesione granice 
działek ewidencyjnych oraz naniesiony plan zagospodarowania dla przebudowywanej drogi. 

 

16/ Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi na terenie  
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (orginał + 5 kopii potwierdzonych za zgodność         
z oryginałem, dołączone do każdego z projektów). Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 
kolidujących z rozwiązaniami projektowymi na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 
należy uzyskać zgodnie z [1.16.] i z [1.10.]. 
Być może, że w konkretnym przypadku nieruchomości jw. nie są wpisane do rejestru zabytków. 
Powinno to jednak zostać wyjaśnione jeszcze na etapie fazy projektowania i następnie odpowiednio 
udokumentowane we Wniosku z ZRID.  

 

17/ Pomiar ruchu drogowego -( 3 egz.) 
      Część ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu wraz z określeniem struktury kierunkowej, na 

skrzyżowaniach ( wszystkich typów) dla wszystkich    relacji , analizę przepustowości skrzyżowania         
i określenie kategorii ruchu na podstawie pomiarów natężenia ruchu- wykonanych przez Jednostkę 
Projektową z wykorzystaniem danych z ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu. Prognoza ruchu 
powinna obejmować co najmniej cały okres analizy tj. 30 lat, w tym również okres realizacji projektu. 
Materiałem wejściowym przed przystąpieniem do projektowania przebudowy skrzyżowania powinny 
być aktualne wyniki pomiarów ruchu na skrzyżowaniu (2 x 12 godzin) wykonane w dzień powszedni      
i w dzień wolny od pracy w godz. 6.00 – 18.00 (patrz Zał. nr 1A Wytycznych Projektowych ZDW). 

      Ponadto należy wykonać pomiar ruchu pieszego na przedmiotowym odcinku planowanego chodnika,    
z przeprowadzeniem analizy potoków ruchu pieszego w poprzek drogi – pod kątem zaprojektowania 
ewentualnych przejść dla pieszych. Także warunkiem nieodzownym jest nawiązanie się do 
istniejących ciągów pieszych.  

 

18/ Projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy -( 7 egz.) 
       Projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z [1.6] i uzyskać zatwierdzenie przez organ 

zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane 
przez organ zarządzający ruchem – projekty organizacji ruchu należy dołączyć do dokumentacji 
projektowej. 

 

19/ Projekt docelowej organizacji ruchu -(7ezg.) 
       Projekt organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z [1.6] i uzyskać zatwierdzenie przez organ 

zarządzający ruchem. Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane 
przez organ  zarządzający ruchem – projekty organizacji ruchu należy dołączyć do dokumentacji 
projektowej. 
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20/ Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia -(5egz.) 
     Powyższą  informację  należy  opracować  zgodnie  z  [1.4].  
 
21/ Przedmiar  robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie 

specyfikacyjnym  (TER) - ( 5 egz.) 
       Przedmiar robót należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją 

projektową zgodnie z rozporządzeniem [1.12]. Musi on zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót 
do wykonania oraz być wykonany w układzie technologicznym i specyfikacyjnym (TER) , w programie 
do kosztorysowania NORMA lub innym kompatybilnym, przekazany również na nośniku 
elektronicznym- wymaganym w formacie KST i ATH. Jednostka Projektowania sporządzi Przedmiar 
Robót zgodnie z Założeniami Kosztorysowymi opracowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzki             
w Katowicach , stanowiącymi zał. Nr 1F do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia . 
  

22/ Specyfikacje  techniczne  wykonania i  odbioru robót (STWiOR ) - ( 5 egz.) 
 Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy  
rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonywania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz   oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, a 
także do określenia  
zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, wymagania w 
zakresie kontroli, wykonania badań, odbiorów, prób i rozruchu. Powinny one zawierać szczegółowe 
wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, 
kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za 
roboty. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzenia [1.12]. 
Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć zakresu robót objętych dokumentacją projektową                       
i  uwzględniać Wytyczne Techniczne ZDW, warunki  techniczno  -  budowlane,  normy  i  przepisy  
obowiązujące  dla  tego  projektu. 

 
23/ Kosztorys  Inwestorski dla wszystkich branż- układ szczegółowy i uproszczonyoraz w formie 
TER  – (5 egz.) 

Kosztorysy inwestorskie powinny odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w Rozporządzeniu [1.5]. 
Kosztorysy należy opracować na podstawie rozwiązań projektowych zawartych w projektach 
wykonawczych w rozbiciu na branże w wersji szczegółowej i uproszczonej. Kosztorys należy wykonać 
w programie kosztorysowania NORMA lub innym kompatybilnym, przekazany również na nośniku 
elektronicznym- wymaganym w formacie KST i ATH. Jednostka Projektowania sporządzi Kosztorys 
Inwestorski zgodnie z Założeniami Kosztorysowymi opracowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzki             
w Katowicach, stanowiącymi zał. Nr 1F do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia . 

 
24/ Pozostałe opinie, pozwolenia i decyzje wymagane przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r.                    
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
      - (5 egz.) 

Pozostałe opinie, pozwolenia i decyzje wymagane przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r.                  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tekst 
jednolity: Dz.U. Z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, należy przygotować zgodnie z art. 11b.1., art.11d. Ust. 1, 
pkt. 6), 7), 8), 9). 

 
25/  Inwentaryzacja nieruchomości – (2 egz.).  
       Inwentaryzację nieruchomości należy sporządzić wg Wytycznych Projektowych ZDW w Katowicach –  
       Zał. Nr 1E. 
 
26/. Stabilizacja znaków granicznych – (szkice graniczne w 2 egz.). 
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Stabilizację znaków granicznych należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach 
– Zał. Nr 1E. Stabilizacja znaków granicznych nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji                 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zamawiający przyjmuje, że stabilizacja nastąpi w ciągu 2 
miesięcy od uzyskania w/w decyzji i powiadomieniu Wykonawcy dokumentacji projektowej o tym fakcie. 
  
IV.   Materiały  wyjściowe  przekazane  przez  Zamawiającego 
 
Po  podpisaniu  umowy  z Wykonawcą  zostaną  przekazane  następujące  materiały : 

                   -  plan liniowy, 
      - punkty referencyjne 
      - wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (zał. nr 1A-1F) Zarządu Dróg Wojewódzkich               
        w Katowicach są dostępne na stronie internetowej www. zdw.katowice.pl  w zakładce standardy ZDW. 
  
V. Pozostałe wymagania  dotyczące wykonania dokumentacji projektowej   

 
1. Opracowanie projektu wstępnego (koncepcji) celem uzyskania akceptacji Zarządu Dróg Wojewódzkich   

w Katowicach dla proponowanych rozwiązań.  
 2. Zamawiający udzieli Jednostce Projektowania pełnomocnictwa do występowania w Jego imieniu             

z wnioskami  o  uzyskanie  powyższych  decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po 
wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie. 

3. Jednostka Projektowania skompletuje wszystkie materiały stanowiące załącznik do wniosku o wydanie 
odpowiedniej decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z oświadczeniem, że powyższe 
materiały są kompletne i mogą stanowić podstawę do ubiegania się przez Zamawiającego o pozwolenie 
na budowę dla danej inwestycji.  

4. Dokumentacja projektowa w swej treści nie może naruszać Art. 7.7 ust.1, Art.29 ust. 1-3 i Art. 30 Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. Nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w 
sposób utrudniający uczciwa konkurencję. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji 
projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, 
organizacyjnych, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy takim 
wskazaniu powinien być dopisek, ze dopuszcza się rozwiązanie równoważne. 

5. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 
materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej oraz dodatkowo w 
wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do programów COREL          
i AUTOCAD w państwowym układzie współrzędnych oraz jako pliki na nośniku kompletną 
dokumentację projektową, bez kosztorysu inwestorskiego, który winien być załączony na oddzielnym 
nośniku. 

7. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych          
z rączką (po 5szt.) z wykazem zawartości teczki. Do kompletowania dokumentacji nie stosować 
kartonów archiwizacyjnych. 

8. W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 
dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 

9. Przy opracowaniu dokumentacji należy wprowadzić do dokumentacji obowiązujący kilometraż drogi 
wojewódzkiej. W przypadku zastosowania kilometrażu roboczego, powinien on również narastać                
w kierunku rosnącego kilometrażu drogi wojewódzkiej. 

 
VI. Kontrola jakości w trakcie wkonywania dokumentacji projektowej . 
 
 1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej . 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
będzie wykonywany przez upoważnionego przedstawiciela podczas spotkań z Wykonawcą. W trakcie 
trwania procesu projektowego Zamawiający przewiduje następujące rodzaje spotkań w sprawie 
dokumentacji projektowej: 
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A. spotkania w siedzibie Zamawiającego – min. raz w miesiącu , przy udziale Wykonawcy, 
Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

• prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonania dokumentacji 
projektowej przed Zamawiającym ( w tym omówienie zagadnień związanych z koordynacją 
dokumentacji projektowej ) 

• prezentacja przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań projektowych, 
• omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów , do których rozstrzygania upoważniony jest 

jedynie Zamawiający, 
•  omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 
•   uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania (m.in. obiektów 

mostowych). 
B. spotkania robocze – spotkania poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, 
połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. 
Spotkania robocze odbywają się z inicjatywy Wykonawcy zainteresowanej strony lub Zamawiającego. 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na 
terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na 
spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest 
Wykonawca. Zamawiający może zlecić przeprowadzenia kontroli opracowań projektowych niezależnemu 
Wykonawcy. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 
dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu pracy personelu, metod projektowych i sposobu 
kontroli. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość 
opracowań projektowych. Zamawiający natychmiast wstrzyma prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość prac projektowych.  
 
2. Harmonogram prac projektowych. 
 Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych Wykonawca będzie przedstawiał 
Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych wg opracowanej 
przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego tabeli. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych 
powinna odbywać się wg następującej procedury: 
    1) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Harmonogramu prac projektowych w terminie do 2 
tygodni od daty podpisania umowy. 
    2) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane 
Harmonogramy prac projektowych w przypadku wystąpienia opóźnień lub zmian związanych z terminem 
wykonania poszczególnych elementów dokumentacji z wyjaśnieniem dlaczego nastąpiły zmiany. 
W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi daty wykonania poszczególnych elementów, 
zgodnych z wyceną opracowania . 
Wykonawca będzie wykonywał aktualizację zatwierdzonego Harmonogramu prac projektowych na swój 
koszt. 
Zatwierdzenia Harmonogramu prac projektowych przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych 
zobowiązań umownych.  
 
VII. Odbiór dokumentacji projektowej. 
 
       1. Kompletną dokumentację projektową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.    
       2. Weryfikacja dokumentacji nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych a następnie po zatwierdzeniu, że 

dokumentacja została prawidłowo wykonana zostaje sporządzony protokół odbioru podpisany przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

      3. Kopia protokołu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy. 
      4. Protokół odbioru jest podstawą zapłaty za wykonaną dokumentację projektową. 
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      5.  W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanej dokumentacji z założonymi wymaganiami oraz 
Opisem Przedmiotu Zamówienia dokumentacja zostaje zwrócona Wykonawcy celem jej poprawienia           
z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Jeżeli Zamawiający nie narzucił terminu naniesienia 
poprawek do zwróconej wadliwej dokumentacji projektowej, to przyjmuje się termin 30 dni 
kalendarzowych.  

 

VIII. Podstawa płatności za dokumentację projektową. 
 

       1. Sposób wyceny opracowania. 
W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wyjściowych koniecznych do 
realizacji zamówienia, wynikających z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym 
dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego objętego zamówieniem. 
 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywiście wykonany zakres 
prac projektowych, według ich wartości zawartych w wycenia, jednak wynagrodzenie to nie będzie większe 
niż cena wskazania w Formularzu Ofertowym.  
 

      2. Płatności . 
Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Wykonawcy w następujący sposób: 
a)  Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie przedmiotu  zamówienia w czasie realizacji 

zamówienia, 
b)  podstawę płatności stanowi protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela  Zamawiającego. 
 

Zamawiający może wstrzymać płatność lub odmówić płatności dla dowolnej części zadania, 
zakwestionowanej przez przedstawiciela Zamawiającego, powiadamiając Wykonawcę o przyczynach. 
Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Wykonawcy wstrzymać w całości lub w części 
płatności należne Wykonawcy jeśli:  
a)  Wykonawca spowodował uchybienie w wykonaniu umowy, 
b) nie wypełnił jakiegokolwiek innego warunku , za który Wykonawca jest odpowiedzialny na podstawie 

umowy, a który w opinii Zamawiającego, koliduje lub grozi zakłóceniem prawidłowej realizacji umowy.  
Zamawiający może potrącić w całości lub w części wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu: 
a)  pracy personelu, który w ewidentny sposób nie dopełnił obowiązku i naraził poprzez to Zamawiającego 

na straty, 
b) niewykonania w terminie jakiegokolwiek zobowiązania umownego. 
 

Płatność za stabilizację znaków graficznych nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji                  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i stabilizacji nowych granic pasa drogowego, oraz po 
spełnieniu wymogów opisanych w zał. Nr 1E Wytycznych Projektowych ZDW w Katowicach. Zamawiający 
przyjmuje, że stabilizacja nastąpi w ciągu 2 miesięcy od uzyskania w/w decyzji i powiadomieniu 
Wykonawcy dokumentacji projektowej o tym fakcie. 
 

IX.  Przepisy  prawne  
 
[1.1]  Ustawa  z  dnia  07.07.1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1623, tekst  
jednolity). 
[1.2]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictw i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.             
w sprawie  szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego  ( Dz.U. z 2012 r. poz. 462). 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i ich  usytuowanie  ( Dz.U. z 1999r., Nr 43, 
poz.430 ). 
[1.4]   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 23.09.2003r. w  sprawie  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ( Dz.U. z 2003 r.,Nr 
120, poz.1126 ). 
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[1.5]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia  metod i  podstaw  
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania   planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów  robót \ budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  –  użytkowym  
(Dz.U. z  2004 r., Nr 130, poz. 1389 ). 
[1.6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków  
zarządzania ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem  ( Dz.U. z 2003r., 
Nr 177, poz. 1729 ). 
[1.7]  Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, 
tekst jednolity  z  późniejszymi  zmianami ). 
[1.8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie 
rodzaju opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie  ( Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 ). 
[1.9] Ustawa z dnia 18.07.2001r. -  Prawo  wodne  ( Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, tekst 
jednolity z  późniejszymi  zmianami). 
[1.10] Ustawa  z  dnia  16.04.2004r. o  ochronie  przyrody  ( Dz.U.  z  2009 r.,Nr151, 
poz.1220t.j.  z późniejszymi  zmianami ). 
[1.11] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 z  późniejszymi  zmianami ). 
[1.12]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  oraz  programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz.U.z 2004 r.Nr 202,poz. 2072 z 
późn.zm)    
[1.13]  Ustawa  z  dnia  21.08.1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 
261, poz. 2603, t. j. z  późniejszymi zmianami ). 
[1.14] Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.z 2008r. Nr 25, poz. 150,  
t. j. z  późniejszymi  zmianami ).  
[1.15]  Ustawa  z  dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. 
U. Z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późń.zm.) 
[1.16] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych  zasadach przygotowania i  realizacji  
inwestycji  w  zakresie dróg  publicznych   Dz.U. z  2008 r., Nr 193,  poz.1194 t.j. z późń.zm.)   
[1.17] Ustawa z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące 
administrację publiczną(Dz.U. Z 1998r. Nr 133, poz.872 z późn.zm.) 
[1.18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 z dnia 31 lipca 2006 r., poz. 
984z póżn. zm.)     
[1.19] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 
223, poz. 1655 tekst jednolity z póżn. zm. ) 
[2.1] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 
GDDP  Warszawa 1998 r. 
[2.1] Katalog  wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM, 
Warszawa  2001. 
[2.3]  Katalog typowych  konstrukcji nawierzchni  podatnych i  półsztywnych  -   IBDIiM,  
Warszawa  1997 r.  
[2.4] Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  
geodezji i  kartografii  oraz  nabywania  nieruchomości. GDDP  Warszawa  1998,   w  tym : 
[2.5]  GG-00.00.00.  –  Wymagania   ogólne. 
[2.6]  GG-00.11.01.  -  Wykonanie  mapy   dla   celów   projektowania   dróg. 
[2.7]  Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
[2.8]  Wytyczne Projektowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.  
  

 


