

Informacja o zmianie treści SIWZ

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Karola Miarki w Imielinie.”

Nr sprawy: **GK.271.021.2013**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 7 do SIWZ – przedmiar robót (książka przedmiarów):

jest: w punkcie 22 przedmiaru robót

KNNR 1 0610-010-040
Drenaż rurowy korytkowy z opaską (w wykopie nawodnionym). Sączki 33,00m
Ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm
Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych
Czynność robót: Roboty ziemne-45112000-0 -ST02.01-02
Krotność = 1,00
1. Przyjęto odwodnienie zgodnie z założeniami dla 30% sieci
2. 110*0,3

powinno być: w punkcie **22** przedmiaru robót

KNNR 1 0610-010-040
Drenaż rurowy korytkowy z opaską (w wykopie nawodnionym). Sączki **110,00m**
Ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm
Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych
Czynność robót: Roboty ziemne-45112000-0 -ST02.01-02
Krotność = 1,00
1. Przyjęto odwodnienie zgodnie z założeniami dla 30% sieci
2. 110*0,3

jest: w punkcie 23 przedmiaru robót

KNNR 1 0618-020-020
Studzienki połączeniowe drenażowe w dniu wykopu (tymczasowe). Średnice 1,00szt
Nominalne rur 600-800 mm
Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych
Czynność robót: Roboty ziemne-45112000-0 -ST02.01-02
Krotność = 1,00

powinno być: w punkcie **23** przedmiaru robót

KNNR 1 0618-020-020
Studzienki połączeniowe drenażowe w dniu wykopu (tymczasowe). Średnice **2,00szt**
Nominalne rur 600-800 mm
Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych
Czynność robót: Roboty ziemne-45112000-0 -ST02.01-02
Krotność = 1,00

Zamawiający w związku z wprowadzoną zmianą nie przedłuża termin składania ofert.