

## Informacja o zmianie treści SIWZ

### Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Karola Miarki w Imielinie.”

Nr sprawy: **GK.271.021.2013**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 7 do SIWZ – przedmiar robót (książka przedmiarów):

jest: w punkcie 22 przedmiaru robót

KNNR 1 0610-010-040  
Drenaż rurowy korytkowy z opaską (w wykopie nawodnionym). Sączki 33,00m  
Ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm  
Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych  
Czynność robót: Roboty ziemne-45112000-0 -ST02.01-02  
Krotność = 1,00  
1. Przyjęto odwodnienie zgodnie z założeniami dla 30% sieci  
2. 110\*0,3

powinno być: w punkcie **22** przedmiaru robót

KNNR 1 0610-010-040  
Drenaż rurowy korytkowy z opaską (w wykopie nawodnionym). Sączki **110,00m**  
Ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm  
Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych  
Czynność robót: Roboty ziemne-45112000-0 -ST02.01-02  
Krotność = 1,00  
1. Przyjęto odwodnienie zgodnie z założeniami dla 30% sieci  
2. 110\*0,3

jest: w punkcie 23 przedmiaru robót

KNNR 1 0618-020-020  
Studzienki połączeniowe drenażowe w dniu wykopu (tymczasowe). Średnice 1,00szt  
Nominalne rur 600-800 mm  
Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych  
Czynność robót: Roboty ziemne-45112000-0 -ST02.01-02  
Krotność = 1,00

powinno być: w punkcie **23** przedmiaru robót

KNNR 1 0618-020-020  
Studzienki połączeniowe drenażowe w dniu wykopu (tymczasowe). Średnice **2,00szt**  
Nominalne rur 600-800 mm  
Grupa kosztów: Budowa obiektów podstawowych  
Czynność robót: Roboty ziemne-45112000-0 -ST02.01-02  
Krotność = 1,00

**Zamawiający w związku z wprowadzoną zmianą nie przedłuża termin składania ofert.**